






            

 
PROYECTO  

 

 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

 

 
 
Proyecto de “Glosario de Partidas, Aplicables a Obras de Rehabilitación, 
Mejoramiento, y Construcción de Carreteras y Puentes” que sistematiza el 
diseño y formulación de presupuestos de obras viales, constituyéndose en una 
herramienta  que cubre un vacio de estandarización de los presupuestos de obra. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Glosario de Partidas, Aplicables a Obras de Rehabilitación, Mejoramiento, y 
Construcción de Carreteras y Puentes” 

 

Sección/Partida Comentarios 

1º  

2º  

Comentarios generales:   

 
(*)Adjunte los documentos sustentatorios de sus comentarios de ser pertinente. 
 
 

 

 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Dirección 
General de Caminos y Ferrocarriles, pone a consideración del público 
interesado el contenido del proyecto de “Glosario de Partidas, 
Aplicables a Obras de Rehabilitación, Mejoramiento, y Construcción 
de Carreteras y Puentes”, a fin de que remitan sus opiniones y 
sugerencias por escrito a la Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles, Jr. Zorritos 1203 Cercado de Lima, vía fax al N° 6157841  o 
vía correo electrónico a  proyectonormas@mintc.gob.pe dentro del plazo 
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, de acuerdo al formato siguiente: 
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GLOSARIO DE PARTIDAS APLICABLE A OBRAS DE REHABILITACION 
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y PUENTES 

 
 

PRESENTACIÓN 
 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones  en su calidad de órgano 
rector a nivel nacional en materia de transporte y tránsito terrestre, es la 
autoridad competente  para  dictar  las normas  correspondientes  a la gestión  
de  la infraestructura vial y fiscalizar su cumplimiento. 
 

El “Glosario de Partidas Aplicable a Obras de Rehabilitación Mejoramiento 
y Construcción de Carreteras y Puentes” es un documento técnico de 
carácter oficial que rige a nivel nacional y es de cumplimiento obligatorio por 
los órganos responsables de la gestión de la infraestructura vial de carreteras, 
de los tres niveles de gobierno: Nacional, Regional y Local. 
 

Tiene como objetivo, la estandarización y ordenamiento de las partidas 
correspondientes o aplicables a las obras de rehabilitación, mejoramiento y 
construcción de carreteras y puentes, con la finalidad de uniformizar la 
documentación  oficial  correspondiente  a  los  metrados,  costos,  
presupuestos  y otros, tanto de los estudios de pre inversión y definitivos, como 
de los expedientes técnicos y demás documentación técnica y contractual 
pertinente. 
 

El “Glosario de Partidas Aplicable a Obras de Rehabilitación Mejoramiento 
y Construcción de Carreteras y Puentes” está ordenado secuencialmente y 
contiene el nombre, la unidad de medida, la descripción y los alcances de las 
partidas correspondientes a cada una de las etapas o secciones de intervención 
de las indicadas obras viales. 

 
En tal sentido, debe ser utilizado integralmente y sin modificación de ninguna 
de sus características y alcances: En todo, caso si en la elaboración de los 
proyectos viales, surgiera la necesidad de incluir partidas no contempladas en el 
“Glosario de Partidas Aplicable a Obras de Rehabilitación Mejoramiento y 
Construcción de Carreteras y Puentes” se propondrá como "Partida Especial" 
ante el órgano contratante, quien se encargará de su aprobación y reporte 
ente la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del MTC. 

 
Como toda ciencia, la ingeniería vial está en permanente cambio e innovación, 
por lo que será necesario que el presente documento sea revisado y actualizado 
periódicamente por la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles. 

 
Finalmente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones agradece la labor de 
las dependencias y profesionales que han hecho posible la elaboración del 
presente documento  y en  especial  la contribución  del Ing. Luis Alfonso  
Mares  Medina  a      través  de su libro “Manual  de Partidas y Costos”. 

 

      Lima,  Marzo de 2012



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLOSARIO DE PARTIDAS APLICABLE 

 A OBRAS DE REHABILITACION 

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION 

 DE CARRETERAS Y PUENTES 

 
 
 
 

 

CARRETERAS 



GLOSARIO DE PARTIDAS 

 

N° NOMBRE DE PARTIDA UNIDAD 

 

1.00 
 

TRABAJOS  PRELIMINARES 

 

1.01 Movilización y desmovilización de equipos Gob. 

 

1.02 Trazo y replanteo topográfico Km. 

 

1.03 Mantenimiento de tránsito y seguridad vial Mes. 

 

1.04 Accesos a canteras, botaderos, fuentes de agua y plantas de procesamiento de materiales Km. 

 

2.00 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

2.01 Desbroce y  limpieza Ha 

 

2.02 Demolición de estructuras existentes M3 

 

2.03 Excavación en material suelto M3 

 

2.04 Excavación en roca suelta M3 

 

2.05 Excavación en roca fija M3 

 

2.06 Excavación no clasificada M3 

 

2.07 Perfilado y compactado en zonas de corte M2 

 

2.08 Remoción de Derrumbes M3 

 

2.09 Terraplenes con material propio M3 

 

2.10 Terraplenes con material de préstamo lateral M3 

 

2.11 Terraplenes con material de cantera M3 

 

2.12 Mejoramiento de suelos de fundación de terraplenes M3 

 

2.13 Mejoramiento del suelos de fundación con pedraplen M3 

 

2.14 Mejoramiento de suelos a nivel de subrasante M3 

 

2.15 Pedraplenes M3 

 

2.16 Mejoramiento con Geomallas 

Mallas 

M2 

 

2.17 Encausamiento de quebradas y ríos M3 

 

2.18 Desquinche y peinado de taludes M2 

 

2.19 Banquetas de estabilización M3 

 

2.20 Enrocados M3 

 

3.00 
 

SUB BASES Y BASES 

 

3.01 Afirmado granular M3 

 

3.02 Afirmado granular con estabilizadores de suelos M3 

 

 

CARRETERAS 

RESUMEN 



GLOSARIO DE PARTIDAS 

 

N° NOMBRE DE PARTIDA UNIDAD 

 

3.03 Capa anticontaminante M3 

 

3.04 Sub base granular M3 

 

3.05 Base granular M3 

 

3.06 Bases estabilizadas M3 

 

3.07 Base asfáltica M3 

 

4.00 
 

PAVIMENTOS 

 

4.01 Imprimación asfáltica M2 

 

4.02 Riego de liga M2 

 

4.03 Tratamiento superficial simple o monocapa M2 

 

4.04 Tratamiento superficial múltiple M2 

 

4.05 Sello con arena-asfalto M2 

 

4.06 Mortero asfaltico M2 

 

4.07 Fresado de pavimento asfaltico M2 

 

4.08 Pavimento de concreto asfaltico en caliente M3 

 

4.09 Pavimento de concreto asfaltico en caliente con asfalto modificado con polímeros M3 

 

4.10 Pavimento de concreto asfaltico en caliente reciclado M3 

 

4.11 Pavimento de concreto asfaltico en frio M3 

 

4.12 Pavimento de concreto asfaltico en frio reciclado M3 

 

4.13 Pavimentos con emulsiones asfálticas M3 

 

4.14 Pavimentos con emulsiones asfálticas modificadas con polímeros M3 

 

4.15 Micropavimentos M2 

 

4.16 Pavimento de concreto hidráulico M3 

 

4.17 Pavimento de adoquines de concreto M2 

 

4.18 Pavimento de adoquines de piedra M2 

 

4.19 Pavimento de adoquines de asfalto M2 

 

4.20 Pavimento de piedra emboquillada M3 

 

CARRETERAS 

RESUMEN 



GLOSARIO DE PARTIDAS 

 

N° NOMBRE DE PARTIDA UNIDAD 

 

5.00 
 

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 

 

5.01 Excavación para estructuras en material suelto en seco. M3 

 

5.02 Excavación para estructuras en material suelto bajo agua. M3 

 

5.03 Excavación para estructuras en roca en seco M3 

 

5.04 Excavación para estructuras en roca bajo agua M3 

 

5.05 Excavación no clasificada para estructuras en seco M3 

 

5.06 Excavación no clasificada para estructuras bajo agua M3 

 

5.07 Relleno para estructuras M3 

 

5.08 Material filtrante M3 

 

5.09 Mampostería de Piedra M3 

 

5.10 Tubería metálica corrugada ML 

 

5.11 Tubería de concreto ML 

 

5.12 Subdren francés M3 

 

5.13 Tubería y tubería perforada ML 

 

5.14 Revestimiento de encauzamiento de alcantarillas o emboquillado de piedra M2 

 

5.15 Badenes M2 

 

5.16 Cunetas revestidas ML 

 

5.17 Cunetas sin revestir ML 

 

5.18 Bordillos de Concreto ML 

 

5.19 Pases Peatonales Und. 

 

5.20 Pases Vehiculares Und. 

 

5.21 Zanjas, de encauzamiento y de coronación  sin revestir o revestidas de concreto, ML 

 

5.22 Defensas ribereñas M3 

 

5.23 Rejillas metálicas Und. 

 

5.24 Muros de concreto ciclópeo M3 

 

5.25 Muros de concreto armado M3 

 

5.26 Muros de suelo reforzado M3 

 

5.27 Gaviones tipo caja M3 

 

5.28 Gaviones tipo colchón M2 

 

CARRETERAS 

RESUMEN 



GLOSARIO DE PARTIDAS 

 

N° NOMBRE DE PARTIDA UNIDAD 

 

5.29 Geotextil M2 

 

5.30 Geomalla M2 

 

5.31 Geomembrana M2 

 

5.32 Sardinel peraltado, sumergido y de veredas ML 

 

5.33 Veredas M2 

 

6.00 
 

TRANSPORTES 

 

6.01 Transporte de materiales granulares entre 120 m y 1000 m. M3-Km. 

 

6.02 Transporte de materiales granulares a distancias mayores a  1000 m. M3-Km. 

 

6.03 Transporte de materiales excedente a DME entre 120 m y 1000 m. M3-Km. 

 

6.04 Transporte de material excedente a DME distancias mayores a 1000 m. M3-Km. 

 

6.05 Transporte de mezclas asfálticas hasta 1000 m. M3-Km. 

 

6.06 Transporte de mezclas asfálticas a distancias mayores a 1000 m M3-Km. 

 

6.07 Transporte de roca entre 120 m y 1000 m M3-Km. 

 

6.08 Transporte de roca distancia mayor a 1000 m M3-Km. 

 

6.09 Transporte de Concreto Premezclado hasta 1000 m M3-Km. 

 

6.10 Transporte de Concreto Premezclado a distancias mayores a 1000 m M3-Km. 

 

6.11 Transporte de demoliciones entre 120 m y 1000 m M3-Km. 

 

6.12 Transporte de demoliciones distancia mayor a 1000 m M3-Km. 

 

7.00 
 

INTERFERENCIAS 

 

7.01 Ductos y cámaras de fibra óptica ML 

 

7.02 Delimitación y señalización del Derecho de Vía Glb 

 

7.03 Reubicación de instalaciones eléctricas, sanitarias y otras. Gob. 

 

8.00 
 

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 

 

8.01 Señales preventivas Und. 

 

8.02 Señales reglamentarias Und. 

 

8.03 Señales informativas M2 

 

8.04 Hitos kilométricos Und. 

 

8.05 Marcas en el pavimento M2 

 

8.06 Barreras de seguridad ML 

 

 

CARRETERAS 

RESUMEN 



GLOSARIO DE PARTIDAS 

 

N° NOMBRE DE PARTIDA UNIDAD 

 

8.07 Guardavías de señalización ML 

 

8.08 Reductores de velocidad Und. 

 

8.09 Captafaros Und. 

 

8.10 Tacha retroreflectiva Und. 

 

8.11 Resonadores ML 

 

8.12 Poste delineador Und. 

 

8.13 Control de velocidades mediante cámaras Und. 

 

8.14 Sistema de control mediante GPS Und. 

 

8.15 Gibas o resaltos ML 

 

9.00 
 

PROTECCION AMBIENTAL 

 

9.01 Capa superficial de suelo Ha 

 

9.02 Apertura y recuperación ambiental de canteras, plantas, campamentos, DME y otras instalaciones Ha 

 

9.03 Apertura y recuperación ambiental de caminos provisionales, accesos y desvíos. Km. 

 

9.04 Recuperación ambiental del Derecho de Vía Ha 

 

9.05 Señalización ambiental Und. 

 

9.06 Conformación y acomodo en DME M3 

 

9.07 Revegetación Ha 

 

9.08 Readecuación de Campamento, patio de máquina y almacenes M2 

 

9.09 Monitoreo de la calidad del agua Pto 

 

9.10 Monitoreo de la calidad del aire Pto 

 

9.11 Monitoreo de ruidos Pto 

 

9.12 Eliminación de residuos industriales Ha 

 

10.00 
 

ARQUEOLOGIA 

 

10.01 Protección de restos arqueológicos Gob. 

 

 

CARRETERAS 

RESUMEN
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GLOSARIO  DE  PARTIDAS 
                                                   

CARRETERAS 

 

                                                                                               

                                                                                                   DESCRIPCION  Y  ALCANCES   
   
  

N° Nombre de Partida Unidad Descripción Alcances 

 

1.00 
 

TRABAJOS  PRELIMINARES   

 
 
 

1.01 

 

 
Movilización y 

desmovilización de 

equipos 

 
 
 

Gob. 

Traslado   de   ida   y   vuelta   de   equipos, 

personal, herramientas  e insumos,  desde el 

lugar de origen hasta el sitio donde se 

desarrollarán los trabajos y viceversa. 

Incluye todas las operaciones y costos de 

carga, transporte y descarga de la 

movilización y desmovilización requeridos 

para cumplir con los objetivos propuestos, 

incluyendo permisos, seguros y otros. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.02 

 
 
 
 
 
 
 

 
Trazo y replanteo 

topográfico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Km. 

Basándose en los planos y levantamientos 

topográficos del proyecto, sus referencias y 

BMs, el contratista procederá al replanteo 

general de la obra, en el que de ser 

necesario se efectuarán los ajustes 

correspondientes  a las condiciones reales 

encontradas en el terreno. Se deberá tener 

especial cuidado, y resguardo de los puntos 

físicos estacas y monumentación instalada 

durante el levantamiento del proceso 

constructivo.    Acciones    de   identificar    y 

ubicar  los  puntos,  líneas  y áreas  del 

proyecto sobre el terreno en que se 

construirá  la obra, estableciendo  puntos  de 

control mediante coordenadas UTM. 

Alcanza a todos los trabajos  topográficos  y 

de   georeferenciación  requeridos   por   

las obras hasta su total culminación, 

incluyendo el  personal,  equipos  y  

materiales requeridos. 

 

 
 
 
 
 
 

1.03 

 

 
 
 
 
 
Mantenimiento de 

tránsito y seguridad 

vial 

 

 
 
 
 
 
 

Mes. 

Ejecución  de  todas  las   actividades  de 

Conservación vial requerida para 

mantener un adecuado nivel de tránsito 

con seguridad vial durante el periodo de 

ejecución de las obras, así como el 

mantenimiento del tránsito en los sectores 

en construcción. Incluye los desvíos para 

facilitar la construcción;  accesos a viviendas; 

instalación y mantenimiento de dispositivos 

de tránsito y seguridad vial acorde las 

normas vigentes; control de emisión de 

polvo, las veces que sea necesario hasta 

la culminación de las obras. 

En general tiene como alcance todas las 

actividades, facilidades, dispositivos y 

operaciones que sean necesarias para velar 

por   la   seguridad   y   confort   del   público 

usuario, evitando las molestias e 

incomodidad ocasionadas por deficiente 

servicio de mantenimiento y seguridad vial. 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.04 

 

 
 
 
 
 
Accesos a canteras, 

botaderos, fuentes 

de agua y plantas de 

procesamiento de 

materiales 

 

 
 
 
 
 
 
 

Km. 

Trabajos  destinados  a  la  habilitación  de 

caminos  provisionales  o acondicionamiento 

de vías existentes, para dar acceso a 

canteras,  depósitos  de  materiales 

existentes, fuentes de agua, instalaciones 

de plantas  de procesamiento  de materiales 

y campamentos,  acorde a los planos y 

secciones transversales del Proyecto y 

aprobación del Supervisor, teniendo en 

consideración  el Plan de Manejo Ambiental 

y demás normas aplicables. Incluye 

planeamiento, trazo, construcción, 

mantenimiento y posterior restauración de 

los terrenos afectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende la ejecución de los trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando los recursos de mano de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios, incluyendo todo lo necesario 

para alcanzar el objetivo propuesto, entre 

otros, obtención de permisos, 

autorizaciones de uso y seguros. 

 

2.00 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS   
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N° Nombre de Partida 

 

Unidad Descripción 

 

 

 

 

Alcances 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.00   MOVIMIENTO   DE  TIERRAS   

     

 
 
 
 
 

2.01 

 

 
 
 
 
 
Desbroce y  limpieza 

 

 
 
 
 
 

Ha 

 

Este trabajo consiste en la ejecución de las 

actividades  de  roce,  desbroce  y 

desenraizado   de  árboles   y  demás 

vegetación que hubiere y limpieza del 

terreno natural en las áreas que ocuparán 

las obras y las zonas laterales requeridas en 

los  planos,  incluye  la  remoción  de 

escombros   y   basura,   de   modo   que   el 

terreno quede limpio y apto para iniciar  los 

terraplenes, pedraplenes y demás trabajos. 

 
El alcance de esta partida consiste en la 

ejecución de la totalidad de los trabajos 

requeridos y suministro de los recursos de 

mano  de  obra,  materiales,  equipos  e 

insumos necesarios. Incluye, la disposición 

final, dentro o fuera de la zona del proyecto, 

de todos los materiales provenientes de la 

ejecución   de  esta  partida,   acorde  a  las 

normas vigentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demolición de 

estructuras 

existentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M3 

Esta partida comprende la demolición total o 

parcial de estructuras o edificaciones 

existentes en las zonas que indiquen los 

documentos del Proyecto, y la remoción, 

consistente en la carga, transporte, 

descarga  y  disposición  final  de  los 

materiales  provenientes  de las demoliciones 

en los lugares indicados en el Proyecto o 

aprobados por el Supervisor, Incluye el 

retiro, cambio, restauración o protección de 

los servicios públicos y privados que sean 

afectadas por las obras del Proyecto; así 

como, el manejo, desmontaje, traslado y 

almacenamiento  de estructuras  existentes; 

la remoción de cercas de alambre, de 

especies vegetales y otros obstáculos; 

suministro y conformación de material de 

relleno para zanjas, fosas y hoyos 

resultantes  de los trabajos, de acuerdo con 

las especificaciones técnicas, noemas 

ambientales, planos e instrucciones del 

Supervisor. 

 

Comprende la ejecución de los trabajos 

descritos hasta su total culminación, 

suministrando los recursos de mano de 

obra,  materiales,  equipo  mecánico  e 

insumos necesarios, incluyendo el uso de 

explosivos  previa  autorización  del 

Supervisor. Así mismo, según los trabajos a 

realizar, la demolición o remoción podrá 

desagregarse en sub partidas con las 

unidades de pago correspondientes. 

 

 
 
 
 
 
 

2.03 

 
 
 
 
 

 
Excavación en 

material suelto 

 

 
 
 
 
 
 

M3 

 
Conjunto   de   actividades   de   excavar, 

remover hasta el límite de acarreo libre y su 

colocación en los depósitos de volúmenes 

excedentes,  los materiales  provenientes  de 

los cortes requeridos para la explanación y 

préstamos, según los planos y secciones 

transversales del Proyecto. Comprende, 

además, la excavación y remoción de la 

capa vegetal, y de otros materiales blandos, 

orgánicos  y deletéreos,  en las áreas donde 

se hayan de construir los terraplenes de la 

carretera. 

 

Esta partida comprende la ejecución de la 

totalidad de los trabajos requeridos y 

suministro   de  los  recursos   de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios.  Incluye,  la  excavación de 

taludes y cunetas; excavaciones 

complementarias dentro del prisma vial 

donde ha de fundarse la carretera; y 

excavaciones  de zonas de préstamo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.04 

 

 
 
 
 
 
 
 
Excavación en roca 

suelta 

 
 
 
 
 
 
 

 
M3 

Conjunto  de  actividades  de  excavar, 

remover hasta el límite de acarreo libre y su 

colocación en los depósitos de volúmenes 

excedentes,  los materiales  provenientes  de 

los cortes requeridos para la explanación y 

préstamos, según los planos y secciones 

transversales del Proyecto.  Comprende 

roca descompuesta o materiales cuya 

consistencia  requieren  del  uso  de 

accesorios  como  ripers   o  pequeñas 

voladuras para aflojar su consistencia  y 

facilitar  su remoción.  Comprende,  además, 

la excavación y remoción de este tipo de 

materiales en las áreas donde se hayan de 

construir los terraplenes de la carretera. 

Esta partida comprende la ejecución de la 

totalidad de los trabajos requeridos y 

suministro de  los  recursos  de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios.  Incluye,  la  excavación  de 

taludes y cunetas; excavaciones 

complementarias dentro del prisma vial 

donde ha de fundarse la carretera; y 

excavaciones  de zonas de préstamo. 
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N° Nombre de Partida Unidad Descripción Alcances 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.05 

 

 
 
 
 
 
 
 
Excavación en roca 

fija 

 
 
 
 
 
 
 

 
M3 

Conjunto   de   actividades   de   excavar, 

remover hasta el límite de acarreo libre y su 

colocación en los depósitos de volúmenes 

excedentes,  los materiales  provenientes  de 

los cortes requeridos para la explanación y 

préstamos, según los planos y secciones 

transversales  del Proyecto.  Comprende 

masas o bloques de roca que debido a su 

cementación   y  consistencia   requieren  del 

uso de explosivos para su fragmentación y 

facilitar su remoción. Comprende, además, 

la excavación y remoción de este tipo de 

materiales en las áreas donde se hayan de 

construir los terraplenes de la carretera. 

Esta partida comprende la ejecución de la 

totalidad de los trabajos requeridos y 

suministro   de  los  recursos   de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios. Incluye, la excavación de 

taludes y cunetas; excavaciones 

complementarias dentro del prisma vial 

donde ha de fundarse la carretera; y 

excavaciones  de zonas de préstamo. 

 

 
 
 
 
 

2.06 

 
 
 
 

 
Excavación  no 

clasificada 

 

 
 
 
 
 

M3 

Conjunto   de   actividades   de   excavar, 

remover hasta el límite de acarreo libre y su 

colocación en los depósitos de volúmenes 

excedentes,  los materiales  provenientes  de 

los cortes requeridos para la cimentación de 

los puentes, pontones y obras de arte en 

general, según los planos y secciones 

transversales del Proyecto. Comprende  la 

excavación promediada o ponderada del 

material suelto, roca suelta y roca fija. 

Esta partida comprende la ejecución de la 

totalidad de los trabajos requeridos y 

suministro   de  los  recursos   de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios.  Incluye,  la  excavación de 

taludes y cunetas; excavaciones 

complementarias    dentro   del   prisma   vial 

donde ha de fundarse la carretera; y 

excavaciones de zonas de préstamo. 

 

 
2.07 

 
Perfilado y 

compactado en 

zonas de corte 

 

 
M2 

Trabajos  de  uniformización,  nivelación  y 

compactación de las áreas de corte de 

explanaciones, luego de concluirse las 

excavaciones acorde a los planos y 

secciones transversales del proyecto. 

Comprende la totalidad de los trabajos 

requeridos y suministro de los recursos de 

mano  de  obra,  materiales,  equipos  e 

insumos necesarios. 

 

 
 

2.08 

 

 
Remoción de 

Derrumbes 

 

 
 

M3 

Trabajo que consiste en la remoción  de los 

materiales provenientes del 

desprendimiento, deslizamiento o caída de 

materiales a la plataforma de la carretera, 

ocasionados por fenómenos naturales. 

Comprende  la  totalidad  de  los  trabajos 

requeridos y suministro de los recursos de 

mano  de  obra,  materiales,  equipos  e 

insumos necesarios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terraplenes con 

material propio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M3 

Trabajo que consiste en la escarificación, 

nivelación y compactación del terreno de 

fundación, así como de la conformación y 

compactación  del terraplén  o relleno (base, 

cuerpo y corona) hasta su total culminación, 

de acuerdo a los planos y secciones 

transversales  del Proyecto y las 

especificaciones técnicas correspondientes. 

Previamente deben ejecutarse las obras de 

drenaje, subdrenaje y demás obras previas 

requeridas.  Para  la ejecución  de esta 

partida, los materiales son provenientes de 

las excavaciones o cortes de la explanación 

dentro  de  la  distancia  libre  de  transporte 

(120 m.) y que cumplan con las 

especificaciones técnicas requeridas. 

Comprende la  ejecución  de  los  trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando los recursos de mano de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios.   El  terreno  de  fundación 

proviene de la ejecución de la partida Rose, 

Destronque y limpieza. 



Glosario de Partidas de Carreteras 12 

 
 
 
 

 

 

 
N° Nombre de Partida Unidad Descripción Alcances 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.10 

 
 
 
 
 
 
 

 
Terraplenes con 

material de préstamo 

lateral 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
M3 

Trabajo que consiste en la escarificación, 

nivelación y compactación del terreno de 

fundación, así como de la conformación y 

compactación del terraplén o relleno (base, 

cuerpo y corona) hasta su total culminación, 

de acuerdo a los planos y secciones 

transversales  del Proyecto y las 

especificaciones técnicas correspondientes. 

Previamente deben ejecutarse las obras de 

drenaje, subdrenaje y demás obras previas 

requeridos. Para la ejecución de esta 

partida,  los materiales  son provenientes  de 

las  excavaciones   o  cortes  laterales 

distancias mayores a 120 m. y que cumplan 

con las especificaciones técnicas 

requeridas. 

Comprende la  ejecución  de  los  trabajos 

Requeridos hasta su total culminación, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios.  El  terreno  de  fundación 

proviene de la ejecución de la partida Rose, 

Destronque y limpieza. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Terraplenes con 

material de cantera 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
M3 

Trabajo que consiste en la escarificación, 

nivelación y compactación del terreno de 

fundación, así como de la conformación y 

compactación del terraplén o relleno (base, 

cuerpo y corona) hasta su total culminación, 

de acuerdo a los planos y secciones 

transversales  del Proyecto y las 

especificaciones técnicas correspondientes. 

Previamente deben ejecutarse las obras de 

drenaje, subdrenaje y demás obras previas 

requeridos. Para la ejecución de esta 

partida, los materiales son provenientes de 

canteras  o  fuentes  de materiales 

previamente aprobados y autorizados, que 

cumplan con las especificaciones técnicas 

requeridas. 

Comprende la ejecución de los trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando los recursos de mano de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios, incluyendo el 

aprovisionamiento del material de cantera 

sin incluir transporte. El terreno de fundación 

proviene de la ejecución de la partida Rose, 

Destronque y limpieza. 

 
 
 
 

 
2.12 

 
 
 
 
Mejoramiento de 

suelos de fundación 

de terraplenes 

 
 
 
 
 

M3 

Trabajo  que  consiste  en  la  excavación  o 

corte  del  terreno  de  fundación  de 

terraplenes constituido por materiales 

inadecuados y su reposición por terraplén, 

acorde a los planos y secciones 

transversales del Proyecto, especificaciones 

técnicas e instrucciones del Supervisor. 

Incluye el aprovisionamiento en forma 

integral de los materiales  para la 

conformación sin incluir transporte. 

Comprende la  ejecución  de  los  trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando los recursos de mano de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios.   El  terreno  de  fundación 

proviene de la ejecución de la partida Rose, 

Destronque y limpieza. 

 
 
 
 

 
2.13 

 
 
 

 
Mejoramiento del 

suelos de fundación 

con pedraplen 

 
 
 
 

 
M3 

Trabajo que consiste en  la excavación o 

corte  del  terreno  de  fundación  de 

terraplenes  constituido por materiales 

inadecuados y su reposición por pedraplén, 

acorde a los planos y secciones 

transversales del Proyecto, especificaciones 

técnicas  e instrucciones  del Supervisor. 

Incluye el aprovisionamiento en forma 

integral de los materiales para la 

conformación sin incluir transporte. 

Comprende la ejecución de los trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando los recursos de mano de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios.   El  terreno  de  fundación 

proviene de la ejecución de la partida Rose, 

Destronque y limpieza. 
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2.14 

 
 
 
 
 
Mejoramiento de 

suelos a nivel de 

subrasante 

 
 
 
 
 

 
M3 

Trabajo que consiste en la excavación del 

suelo a nivel de  subrasante y su reposición 

con materiales adecuados, con la finalidad 

de mejorar su capacidad portante, en 

concordancia con los planos y secciones 

transversales del Proyecto, especificaciones 

técnicas  e instrucciones  del Supervisor. 

Incluye  el  aprovisionamiento   en  forma 

integral de los materiales de reposición, 

conformación y compactación hasta el nivel 

de la subrasante mejorada. 

Comprende la  ejecución  de  los  trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios. La subrasante puede 

corresponder a zonas de corte o relleno. 

 

 
 
 
 
 
 

2.15 

 

 
 
 
 
 
 
Pedraplenes 

 

 
 
 
 
 
 

M3 

Trabajo que consiste en la preparación de la 

superficie de apoyo del pedraplén y la 

colocación, conformación y acomodo del 

pedraplén (base, cuerpo y corona) hasta su 

total culminación, de acuerdo a los planos y 

secciones transversales del Proyecto y 

especificaciones técnicas. Para la ejecución 

de  esta  partida,  los  materiales  son 

provenientes de canteras o fuentes de 

materiales previamente aprobados y 

autorizados, que cumplan con las 

especificaciones técnicas requeridas. 

Comprende la ejecución de los trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando los recursos de mano de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios.   Incluyendo  el 

aprovisionamiento del material de roca en 

forma integral sin incluir transporte y acorde 

a las especificaciones técnicas requeridas.  

El terreno  de  fundación  proviene  de  la 

ejecución de la partida Rose, Destronque y 

limpieza. 

 
 
 

 
2.16 

 

 
 
 
Mejoramiento con 

Geomallas 

 
 
 

 
M2 

Trabajo que consiste en la instalación sobre 

el terreno, de un textil geosintetico de 

poliéster o polietileno, de configuración bi o 

tridimensional de alta resistencia, cuyas 

aberturas permiten la trabazón del material 
granular, mejorando el confinamiento y la 

capacidad para tomar esfuerzos en los 

suelos. 

Comprende la ejecución de los trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios  incluyendo el 

aprovisionamiento de la geomalla, en 

concordancia con las Especificaciones 

Técnicas y Planos del Proyecto. 

 
 
 

 
2.17 

 
 
 
 
Encausamiento de 

quebradas y ríos 

 
 
 

 
M3 

Trabajos que por lo general se realizan con 

maquinaria  o manualmente,  con el objetivo 

de alinear,  corregir,  ampliar   o profundizar 

los causes de los ríos y quebradas que 

atraviesan o son contiguos a la vía, a fin de 

proteger la carretera o mejorar el 

funcionamiento de sus obras de drenaje y 

complementarias. 

Comprende  la  totalidad  de  los  trabajos 

requeridos  y el suministro  de los recursos 

de mano de obra, materiales, equipos e 

insumos necesarios, acorde a lo establecido 

por los planos y secciones transversales del 

Proyecto y las instrucciones del Supervisor. 

 
 
 

 
2.18 

 

 
 
 
Desquinche y 

peinado de taludes 

 
 
 

 
M2 

Trabajos manuales o con maquinaria con la 

finalidad de eliminar los desniveles o 

presencia de materiales o vegetación que 

pudiera  generar  deslizamientos  o 

inestabilidad de taludes; así como, su 

uniformización acorde a los planos y 

secciones transversales del Proyecto y las 

instrucciones del Supervisor. 

Comprende la totalidad de los trabajos 

requeridos y el suministro de los recursos 

de mano de obra, materiales, equipos e 

insumos necesarios, incluyendo entre otros, 

los elementos de seguridad del personal y 

seguridad vial requeridos. 

 

 
 
 
 

2.19 

 
 
 
 
Banquetas de 

estabilización 

 

 
 
 
 

M3 

Es  la construcción de terrazas sucesivas 

sin  modificar  las  pendientes   originales  de 

los taludes, con la finalidad de darles mayor 

estabilidad y seguridad, acorde a los planos 

y secciones transversales del proyecto e 

instrucciones  del Supervisor. Por lo general, 

estos   trabajos   se   realizan   cuando  los 

taludes son muy altos o cuando presentan 

inestabilidad. 

Comprende la totalidad de los trabajos 

requeridos  y el suministro  de los recursos 

de mano de obra, materiales, equipos e 

insumos necesarios, incluyendo entre otros, 

los elementos de seguridad del personal y 

seguridad vial requeridos. 
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2.20 

 

 
 
 
 
 
Enrocados 

 

 
 
 
 
 

M3 

Trabajos  de  extracción,  habilitación, 

colocación  y acomodo de roca, en tamaños 

indicados por las especificaciones técnicas 

correspondientes, con la finalidad de 

proteger taludes, plataformas, obras de 

drenaje,  puentes  y  otros  de  la  acción 

erosiva del agua o como protección 

estabilizadora,   acorde  a  los  planos  y 

secciones transversales del Proyecto y las 

instrucciones del Supervisor. 

Comprende la  ejecución  de  los  trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios, incluyendo los costos, permisos 

y seguros para el aprovisionamiento del 

material de roca en forma integral, sin incluir 

transporte. 

3.00 SUB BASES Y BASES   
 

 
 
 
 
 

3.01 

 

 
 
 
 
 
Afirmado granular 

 

 
 
 
 
 

M3 

Trabajo  que  consiste  en  el  suministro, 

colocación y compactación  de materiales de 

afirmado sobre la subrasante terminada,  de 

acuerdo con las especificaciones técnicas, 

los alineamientos, pendientes y dimensiones 

indicados en los planos del Proyecto. Por lo 

general el afirmado sirve como superficie de 

rodadura  y está constituida  por una o más 

capas de material granular natural o 

procesado. 

Comprende la  ejecución  de  los  trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios,  incluyendo  el  

aprovisionamiento en forma integral del 

material de afirmado (sin incluir transporte) 

que puede provenir excedentes de 

excavaciones o cantera. 

 

 
 
 
 
 
 
 

3.02 

 

 
 
 
 
 
 
Afirmado granular 

con estabilizadores 

de suelos 

 

 
 
 
 
 
 
 

M3 

Trabajo  que  consiste  en  el  suministro, 

colocación y compactación  de materiales de 

afirmado sobre la subrasante terminada con 

adición o inclusión de estabilizadores de 

suelos de diferentes  características  y tipos, 

acorde a las especificaciones técnicas, 

diseño, alineamientos, pendientes y 

dimensiones indicados en los planos del 

Proyecto. Por lo general el afirmado con 

estabilizadores  de suelos, sirve como 

superficie  de  rodadura  y  está  constituida 

por una o más capas de material granular 

natural o procesado y con adición de 

estabilizadores. 

Comprende la  ejecución  de  los  trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios,  incluyendo  el  

aprovisionamiento en  forma  integral  del 

material  de afirmado (sin incluir transporte) 

que puede provenir excedentes  de  

excavaciones   o  cantera,  y los 

estabilizadores en forma integral.. 

 
 
 
 
 

 
3.03 

 

 
 
 
 
 
Capa 

anticontaminante 

 
 
 
 
 
 

M3 

Trabajos  que consisten en  el  suministro, 

colocación y compactación  de una o más 

capas de arena por lo general, sobre la 

subrasante  u otro nivel de la carretera con 

la finalidad de evitar que los efectos de 

capilaridad del agua afecten la estabilidad o 

contaminen  las  capas  superiores.  El 

material en la capa estará de acuerdo a las 

especificaciones          técnicas,          diseño, 

alineamientos,  pendientes y dimensiones 

indicados en los planos del Proyecto o 

instrucciones del Supervisor. 

Comprende la ejecución de los trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios, incluyendo el 

aprovisionamiento del  material  

anticontaminante  especificado, sin incluir 

transporte. 

 
 
 
 
 

 
3.04 

 
 
 
 
 

 
Sub base granular 

 
 
 
 
 

 
M3 

Partida que consiste en el suministro, 

colocación y compactación de materiales 

granulares para conformar la capa de sub 

base que por lo general  se coloca sobre la 

subrasante terminada, de acuerdo con las 

especificaciones   técnicas,   los 

alineamientos,  pendientes y dimensiones 

indicados en los planos del Proyecto. Por lo 

general la sub base está constituida por una 

sola capa que estará conformada por 

materiales granulares procesados. 

Comprende la  ejecución  de  los  trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios, incluyendo el 

aprovisionamiento en forma integral del 

material de sub base (sin incluir transporte). 
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3.05 

 
 
 
 
 
 

 
Base granular 

 
 
 
 
 
 
 

M3 

Partida  que  consiste  en   el  suministro, 

colocación y compactación de materiales 

granulares  para conformar  la capa de base 

que por lo general se coloca sobre la sub 

base, de acuerdo con las especificaciones 

técnicas, los alineamientos, pendientes y 

dimensiones indicados en los planos del 

Proyecto. Por lo general la base está 

conformada por una sola capa que está 

constituida por materiales granulares 

procesados mediante zarandeo, chancado, 

combinación de estos o con materiales 

provenientes de bases antiguas. 

Comprende la  ejecución  de  los  trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios,  incluyendo  el  

aprovisionamiento en forma integral del 

material de base (sin incluir transporte). 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.06 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bases estabilizadas 

 
 
 
 
 
 
 
 

M3 

Partida  que  consiste  en   el  suministro, 

colocación y compactación de materiales 

para conformar una capa de base con 

inclusión  de algún tipo de estabilizador,  por 

lo general se coloca sobre la sub base, de 

acuerdo con las especificaciones técnicas, 

alineamientos, pendientes y dimensiones 

indicados en los planos del Proyecto. Por lo 

general  la  base  estabilizada  está 

conformada  por  una  sola  capa  constituida 

por materiales granulares procesados 

mediante zarandeo, chancado,  combinación 

de estos o con materiales provenientes de 

bases antiguas, a los que se agrega 

estabilizadores. 

Comprende la  ejecución  de  los  trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios,  incluyendo  el  

aprovisionamiento de los materiales para la 

base estabilizada (sin incluir transporte) y 

del estabilizador especificado en forma 

integral. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.07 

 
 
 
 
 
 
 
 
Base asfáltica 

 
 
 
 
 
 
 
 

M3 

Trabajos  que consisten en  el  suministro, 

colocación y compactación de materiales 

para conformar una capa de base con 

inclusión de asfalto, que por lo general se 

coloca  sobre la sub base, de acuerdo con 

las   especificaciones   técnicas, 

alineamientos, pendientes y dimensiones 

indicados  en  los  planos  del  Proyecto.  La 

base asfáltica por lo general está 

conformada por una o más capas 

constituidas por materiales granulares 

procesados mediante zarandeo, chancado, 

combinación de estos o con materiales 

provenientes  de bases  antiguas,  a los que 

se agrega material asfáltico según diseño. 

Comprende la ejecución de los trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios,  incluyendo  el  

aprovisionamiento en forma integral de los 

materiales para la base asfáltica (sin incluir 

transporte). 

 
4.00 

 
PAVIMENTOS   

 

 
 
 
 

4.01 

 
 
 

 
Imprimación 

asfáltica 

 

 
 
 
 

M2 

Aplicación de un riego asfáltico, de manera 

uniforme  y  controlada    sobre  la  capa  de 

base  o de cualesquier otra superficie no 

pavimentada, para impermeabilizarla y evitar 

su disgregación, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas, alineamientos, 

dimensiones y secciones transversales 

indicados en los planos del Proyecto. 

Comprende la  ejecución  de  los  trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios, incluyendo el 

aprovisionamiento del material asfáltico 

especificado en forma integral. 
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4.02 

 
 
 
 

 
Riego de liga 

 
 
 
 

 
M2 

Aplicación  de un riego asfáltico,  de manera 

uniforme y controlada sobre una superficie 

asfáltica,  de concreto  hidráulico,  o 

cualesquier  otra superficie nivelada y 

compactada, previa a la colocación de  otra 

capa bituminosa, para facilitar la adherencia 

entre ambas, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas, alineamientos, 

dimensiones y secciones transversales del 

Proyecto. 

Comprende la  ejecución  de  los  trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios,  incluyendo  el  

aprovisionamiento del material asfáltico 

especificado en forma integral. 

 
 
 
 

 
4.03 

 
 
 

 
Tratamiento 

superficial simple o 

monocapa 

 
 
 
 
 

M2 

Trabajo que consiste, en la aplicación de un 

riego asfáltico  uniforme  y controlado  sobre 

la capa de base imprimada o cualquier  otra 

superficie pavimentada, seguido de una 

distribución de agregados pétreos, 

compactados en una sola capa, de acuerdo 

con las especificaciones técnicas, 

alineamientos, dimensiones y secciones 

transversales indicados del Proyecto. 

Comprende la ejecución de los trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando los recursos de mano de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios,  incluyendo  el  

aprovisionamiento del material asfáltico 

especificado,  aditivos y otros acorde a lo 

especificado. 

 

 
 
 
 
 

4.04 

 
 
 
 
 
Tratamiento 

superficial múltiple 

 

 
 
 
 
 

M2 

Trabajo que consiste, en la aplicación de un 

riego asfáltico uniforme y controlado sobre 

la capa de base imprimada o cualquier  otra 

superficie pavimentada, seguido de una 

distribución de agregados  pétreos en varias 

capas,   para  lo  cual  se  realizan   nuevos 

riegos asfálticos antes de la distribución de 

cada capa adicional, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas, alineamientos, 

dimensiones y secciones transversales del 

Proyecto. 

Comprende la  ejecución  de  los  trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando los recursos de mano de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios, incluyendo el 

aprovisionamiento del material asfáltico, 

aditivos y otros acorde a lo especificado. 

 
 
 
 

 
4.05 

 

 
 
 
 
Sello con arena- 

asfalto 

 
 
 
 
 

M2 

Trabajo que consiste, en la aplicación de un 

riego asfáltico  uniforme  y controlado  sobre 

la capa de base imprimada o cualquier otra 

superficie pavimentada, seguido de una 

distribución de una capa de arena o grava 

compactada, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas, alineamientos, 

dimensiones, secciones transversales del 

Proyecto o las instrucciones del Supervisor. 

Comprende la  ejecución  de  los  trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando los recursos de mano de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios,  incluyendo  el  

aprovisionamiento del material asfáltico, 

aditivos y otros acorde a lo especificado. 

 
 
 
 

 
4.06 

 
 
 
 

 
Mortero asfaltico 

 
 
 
 

 
M2 

Trabajo que consiste, en la elaboración de 

mezclas de agregados pétreos, agua, 

emulsiones asfálticas y otros materiales o 

aditivos,  para  su  aplicación  en  forma 

uniforme y controlada sobre la superficie de 

una  vía,  de  acuerdo  con  las 

especificaciones técnicas, alineamientos, 

dimensiones, secciones transversales del 

Proyecto o las instrucciones del Supervisor. 

Comprende la  ejecución  de  los  trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios, incluyendo el 

aprovisionamiento de la emulsión asfáltica, 

agregados pétreos, aditivos y otros acorde a 

lo especificado. 
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4.07 

 
 
 
 
 
 
Fresado de 

pavimento asfaltico 

 

 
 
 
 
 
 

M2 

Este  trabajo  consiste  en  cortar  total  o 

parcialmente la capa de rodadura del 

pavimento  mediante la utilización  de equipo 

mecánico específico, con la finalidad de 

sustituir las misma con nuevo material de 

pavimento que por lo general proviene del 

reciclaje  de  los  materiales  cortados  y 

nuevos materiales, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas, alineamientos, 

cotas y espesores indicados en los 

documentos  del  Proyecto  o  las 

instrucciones del Supervisor. 

Comprende la  ejecución  de  los  trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando los recursos de mano de 

obra,  materiales,  equipo  mecánico  e 

insumos necesarios, incluyendo el equipo 

mecánico especializado y otros acorde a lo 

especificado. 

 
 
 
 

 
4.08 

 
 
 

 
Pavimento de 

concreto asfaltico en 

caliente 

 
 
 
 

 
M3 

Trabajos que consisten en la colocación de 

una o más capas asfálticas fabricadas en 

caliente y construidas sobre una superficie 

debidamente preparada e imprimada, de 

acuerdo con el diseño correspondiente, las 

especificaciones técnicas, alineamientos, 

cotas  y  espesores  indicados  en  los 

documentos    del   Proyecto   y   las 

instrucciones del Supervisor. 

Comprende la ejecución de los trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando los recursos de mano de 

obra,  materiales,  equipo  mecánico  e 

insumos necesarios,  incluyendo los aditivos 

y demás requerimientos acorde al diseño 

aprobado. 

 
 
 
 
 
 

 
4.09 

 
 
 
 

 
Pavimento de 

concreto asfaltico en 

caliente con asfalto 

modificado con 

polímeros 

 
 
 
 
 
 

 
M3 

Trabajos que consisten en la colocación de 

una o más capas asfálticas fabricadas en 

caliente y construidas sobre una superficie 

debidamente preparada e imprimada, de 

acuerdo con el diseño correspondiente, las 

especificaciones técnicas, alineamientos, 

cotas y espesores indicados en los 

documentos del Proyecto y las 

instrucciones del Supervisor. Para este 

pavimento, se utiliza asfalto modificado por 

diferentes tipos de polímeros acorde al 

diseño propuesto y aprobado. 

Comprende la ejecución de los trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra, materiales, equipo mecánico e 

insumos necesarios, incluyendo los 
polímeros y demás requerimientos  incluidos 

en el diseño aprobado. 

 
 
 
 
 

 
4.10 

 
 
 
 

 
Pavimento de 

concreto asfaltico en 

caliente reciclado 

 
 
 
 
 

 
M3 

Este trabajo consiste en la construcción de 

una o más capas asfálticas fabricadas en 

caliente  y construidas  sobre una superficie 

debidamente preparada e imprimada, 

utilizando  los  materiales  del  pavimento 

antiguo  (fresado  o eliminado),  con  adición 

de  nuevos  materiales  y   aditivos  según 

diseño, las especificaciones técnicas, 

alineamientos, cotas y espesores indicados 

en los documentos del Proyecto y las 

instrucciones del Supervisor. 

Comprende la ejecución de los trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando los recursos de mano de 

obra,  materiales,  equipo  mecánico  e 

insumos necesarios, incluyendo los aditivos 

y demás requerimientos incluidos en el 

diseño aprobado. 

 

 
 
 
 
 

4.11 

 

 
 
 
 
Pavimento de 

concreto asfaltico en 

frio 

 

 
 
 
 
 

M3 

Trabajos que consisten en la colocación de 

una o más  capas  asfálticas  fabricadas  en 

frio en una planta fija o ambulante y 

construidas sobre una superficie 

debidamente preparada e imprimada, de 

acuerdo con el diseño correspondiente, las 

especificaciones  técnicas,  alineamientos, 

cotas y espesores indicados en los 

documentos  del  Proyecto  y  las 

instrucciones del Supervisor. 

Comprende la ejecución de los trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando los recursos de mano de 

obra,  materiales,  equipo  mecánico  e 

insumos necesarios,  incluyendo los aditivos 

y demás requerimientos acorde al diseño 

aprobado. 
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4.12 

 
 
 
 
 

 
Pavimento de 

concreto asfaltico en 

frio reciclado 

 
 
 
 
 
 

 
M3 

Este trabajo consiste en la construcción  de 

una o más  capas  asfálticas  fabricadas  en 

frio en una planta fija o ambulante, y 

construidas sobre una superficie 

debidamente preparada e imprimada, 

utilizando  los  materiales  del  pavimento 

antiguo  (fresado  o eliminado),  con  adición 

de  nuevos  materiales  y  aditivos  de  ser  el 

caso según diseño, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas, alineamientos, 

cotas  y  espesores  indicados  en  los 

documentos    del   Proyecto   y   las 

instrucciones del Supervisor. 

Comprende la  ejecución  de  los  trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra,  materiales,  equipo  mecánico  e 

insumos necesarios, incluyendo los aditivos 

y demás requerimientos incluidos en el 

diseño aprobado. 

 
 
 
 
 

 
4.13 

 
 
 
 

 
Pavimentos con 

emulsiones 

asfálticas 

 
 
 
 
 

 
M3 

Trabajos  que consisten  en la construcción 

de capas asfálticas como riegos de 

imprimación y liga, sellos de arena-asfalto, 

tratamientos superficiales y morteros 

asfálticos, con emulsiones asfálticas de 

diferentes tipos y características  de rotura 

según  diseño  específico,  de  acuerdo  con 

las   especificaciones   técnicas, 

alineamientos,  cotas y espesores  indicados 

en los documentos del Proyecto y las 

instrucciones del Supervisor. 

Comprende la ejecución de los trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra, materiales, equipo mecánico e 

insumos necesarios, incluyendo el 

aprovisionamiento de manera integral de las 

emulsiones asfálticas según el diseño 

aprobado. 

 

 
 
 
 
 
 

4.14 

 

 
 
 
 
Pavimentos con 

emulsiones 

asfálticas 
modificadas con 

polímeros 

 

 
 
 
 
 
 

M3 

Trabajos  que consisten  en la construcción 

de capas asfálticas como riegos de 

imprimación y liga, sellos de arena-asfalto, 

tratamientos superficiales y morteros 

asfálticos, con emulsiones asfálticas de 

diferentes  tipos y características  de rotura, 

con inclusión de polímeros según diseño 

específico, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas, alineamientos, 

cotas y espesores indicados en los 

documentos  del  Proyecto  y  las 

instrucciones del Supervisor. 

Comprende la  ejecución  de  los  trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra,  materiales,  equipo  mecánico  e 

insumos necesarios, incluyendo el 

aprovisionamiento de manera integral de 

las emulsiones asfálticas y polímeros según 

el diseño aprobado. 

 

 
 
 
 
 

4.15 

 

 
 
 
 
 
Micropavimentos 

 

 
 
 
 
 

M2 

Este  trabajo  consiste  en  la  elaboración 

según diseño de una mezcla de agregados 

pétreos, agua, emulsión asfáltica, polvo 

mineral y, eventualmente, aditivos, y su 

posterior  aplicación  sobre  la  superficie  de 

una  vía,  de  acuerdo  con  las 

especificaciones técnicas, alineamientos, 

cotas y demás indicados en los documentos 

del proyecto o las instrucciones del 

Supervisor. 

Comprende la  ejecución  de  los  trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando los recursos de mano de 

obra,  materiales,  equipo  mecánico  e 

insumos necesarios, incluyendo el 

aprovisionamiento de manera integral de las 

emulsiones asfálticas y aditivos según el 

diseño aprobado. 

 

 
 
 
 
 

4.16 

 
 
 
 

 
Pavimento de 

concreto hidráulico 

 

 
 
 
 
 

M3 

Este trabajo abarca la colocación de una 

mezcla de concreto hidráulico como 

estructura de un pavimento, con o sin 

refuerzo; la ejecución de juntas, el acabado, 

el curado  y demás  actividades  necesarias 

para la correcta construcción del pavimento, 

se realizarán de acuerdo con las 

especificaciones técnicas, alineamientos, 

cotas, secciones y espesores indicados en 

los planos y documentos del Proyecto. 

Comprende la  ejecución  de  los  trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra,  materiales,  equipo  mecánico  e 

insumos necesarios, incluyendo el 

aprovisionamiento de manera integral del 

cemento  portland,  aditivos  y  demás 

requeridos por el diseño aprobado. 
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4.17 

 
 
 

 
Pavimento de 

adoquines de 

concreto 

 
 
 
 

 
M2 

Trabajos  que consisten en la colocación  de 

adoquines de concreto como superficie de 

rodadura de la estructura del pavimento, 

sobre una superficie o cama debidamente 

terminada y preparada, de acuerdo con el 

diseño, las especificaciones técnicas, 

alineamientos,  cotas y espesores  indicados 

en los documentos del Proyecto y las 

instrucciones del Supervisor. 

Comprende la  ejecución  de  los  trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 
suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra,  materiales,  equipo  mecánico  e 

insumos necesarios, incluyendo el 

aprovisionamiento de manera integral de 

los adoquines de concreto y demás 

requeridos según el diseño aprobado. 

 
 
 
 

 
4.18 

 

 
 
 
 
Pavimento de 

adoquines de piedra 

 
 
 
 

 
M2 

Trabajos que consisten en la colocación de 

adoquines de piedra como superficie de 

rodadura de la estructura del pavimento, 

sobre una cama debidamente terminada y 

preparada, de acuerdo con el diseño, las 

especificaciones técnicas, alineamientos, 

cotas y espesores indicados en los 

documentos  del  Proyecto  y  las 

instrucciones del Supervisor. 

Comprende la ejecución de los trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra, materiales, equipo mecánico e 

insumos necesarios, incluyendo el 

aprovisionamiento de manera integral de los 

adoquines de piedra y demás requeridos 

según el diseño aprobado. 

 
 
 
 

 
4.19 

 

 
 
 
 
Pavimento de 

adoquines de asfalto 

 
 
 
 
 

M2 

Trabajos que consisten en la colocación de 

adoquines de asfalto como superficie de 

rodadura de la estructura del pavimento, 

sobre una superficie o cama debidamente 

terminada y preparada, de acuerdo con el 

diseño, las especificaciones técnicas, 

alineamientos,  cotas y espesores  indicados 

en los documentos del Proyecto y las 

instrucciones del Supervisor. 

Comprende la ejecución de los trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando los recursos de mano de 

obra,  materiales,  equipo  mecánico  e 

insumos necesarios, incluyendo el 

aprovisionamiento de manera integral de los 

adoquines de asfalto y demás requeridos 

según el diseño aprobado. 

 
 
 
 
 
 

 
4.20 

 

 
 
 
 
 
 
Pavimento de piedra 

emboquillada 

 
 
 
 
 
 

 
M3 

Trabajos que consisten en la colocación de 

piedra asentada en mortero de cemento 

portland, como superficie de rodadura de la 

estructura del pavimento, sobre una 

superficie  debidamente  terminada  y 

preparada, de acuerdo con el diseño, las 

especificaciones técnicas, alineamientos, 

cotas y espesores indicados en los 

documentos  del  Proyecto  y  las 

instrucciones del Supervisor. La piedra a 

emboquillarse,  por lo general está constituida 

por canto rodado, lajas en forma natural o 

labradas, etc. 

Comprende la ejecución de los trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando los recursos de mano de 

obra,  materiales,  equipo  mecánico  e 

insumos necesarios, incluyendo el 

aprovisionamiento de manera integral de 

la piedra y demás  requeridos  según el 

diseño aprobado. 
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5.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE   

 
 
 
 

 
5.01 

 

 
 
 
Excavación para 

estructuras en 

material suelto en 

seco. 

 
 
 
 

 
M3 

Este trabajo comprende la ejecución de las 

excavaciones  necesarias  en material suelto 

o común en seco, para la cimentación o 

fundación de estructuras, alcantarillas, 

muros, canales, cunetas y otras obras 

complementarias;    de acuerdo con las 

especificaciones  técnicas y de conformidad 

con los planos y demás documentos del 

Proyecto y las disposiciones del Supervisor. 

Esta partida comprende la ejecución de la 

totalidad de los trabajos requeridos y 

suministro   de  los  recursos   de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios,     incluyendo     .    Además,     el 

drenaje, entibado, apuntalamiento y 

construcción de ataguías, cuando fuera 

necesario, así como el subsiguiente retiro 

de entibados y ataguías. 

 

 
 
 
 
 

5.02 

 
 
 

 
Excavación para 

estructuras en 

material suelto bajo 

agua. 

 

 
 
 
 
 

M3 

Este trabajo comprende la ejecución de las 

excavaciones  necesarias  en material suelto 

o común bajo agua, para la cimentación o 

fundación  de  estructuras,  alcantarillas, 

muros, canales, cunetas y otras obras 

complementarias; de acuerdo con las 

especificaciones técnicas y de conformidad 

con los planos y demás documentos del 

Proyecto y las disposiciones del Supervisor. 

Esta partida comprende la ejecución de la 

totalidad de los trabajos requeridos y 

suministro de  los  recursos  de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 
necesarios,  incluyendo   además,  el 

desague, drenaje, bombeo, entibado, 

apuntalamiento  y construcción  de ataguías, 

cuando fuera necesario, así como el 

suministro de materiales para dichas 

excavaciones y el subsiguiente retiro de 

entibados y ataguías. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.03 

 

 
 
 
 
 
 
 
Excavación para 

estructuras en roca 

en seco 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

M3 

Este trabajo comprende la ejecución de las 

excavaciones necesarias en roca en seco, 

para la cimentación o fundación de 

estructuras, alcantarillas, muros, canales, 

cunetas   y  otras   obras   complementarias; 

de  acuerdo  con  las  especificaciones 

técnicas y de conformidad  con los planos y 

demás documentos del Proyecto y las 

disposiciones del Supervisor. Se considera 

roca,  el  material  de  origen  ígneo, 

metamórfico o sedimentario, bloques de los 

mismos materiales mayores a un metro 

cúbico, conglomerados firmemente 

cementados y en general todo material que 

se  deba  excavar  mediante  el  uso 

sistemático de explosivos. 

Esta partida comprende la ejecución de la 

totalidad de los trabajos requeridos y 

suministro   de  los  recursos   de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios,  incluyendo además,  el 

suministro, seguridad y permisos para el 

uso de explosivos en forma integral; el 

drenaje, entibado, apuntalamiento y 

construcción de ataguías, cuando fuera 

necesario, así como el  subsiguiente  retiro  

de  entibados  y ataguías. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.04 

 

 
 
 
 
 
 
 
Excavación para 

estructuras en roca 

bajo agua 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

M3 

Este trabajo comprende la ejecución de las 

excavaciones necesarias en roca bajo agua, 

para la cimentación o fundación de 

estructuras, alcantarillas, muros, canales, 

cunetas   y  otras   obras   complementarias; 

de  acuerdo  con  las  especificaciones 

técnicas y de conformidad  con los planos y 

demás documentos del Proyecto y las 

disposiciones del Supervisor. Se considera 

roca,  el  material  de  origen  ígneo, 

metamórfico  o sedimentario,  bloques de los 

mismos materiales mayores a un metro 

cúbico, conglomerados firmemente 

cementados  y en general todo material que 

se  deba  excavar  mediante  el  uso 

sistemático de explosivos y bajo agua. 

Esta partida comprende la ejecución de la 

totalidad de los trabajos requeridos y 

suministro   de  los  recursos   de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios, incluyendo  además, el 

suministro,  seguridad y permisos  para el 

uso de explosivos en forma integral; el 

desague, drenaje, bombeo, entibado, 

apuntalamiento y construcción de ataguías, 

cuando fuera necesario,  así  como  el  

subsiguiente  retiro de entibados y ataguías. 
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5.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
Excavación no 

clasificada para 

estructuras en seco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M3 

Este trabajo comprende la ejecución de las 

excavaciones  no clasificadas  en seco, para 

la cimentación o fundación de estructuras, 

alcantarillas, muros, canales, cunetas, 

subdrenes y otras obras complementarias; 

de  acuerdo  con  las  especificaciones 

técnicas y de conformidad  con los planos y 

demás documentos del Proyecto y las 

disposiciones del Supervisor. Comprende a 

la excavación promediada o ponderada del 

material común o suelto y roca de origen 

ígneo, metamórfico o sedimentario,  bloques 

de  los  mismos  materiales   mayores  a  un 

metro cúbico, conglomerados  cementados y 

en general todo material que se deba 

excavar mediante el uso sistemático de 

explosivos y en seco. 

Esta partida comprende la ejecución de la 

totalidad de los trabajos requeridos y 

suministro de  los  recursos  de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios, incluyendo  además, el 

suministro,  seguridad y permisos  para el 

uso de explosivos en forma integral; el 

drenaje, entibado, apuntalamiento y 

construcción de ataguías, cuando fuera 

necesario, así como el subsiguiente retiro 

de entibados y ataguías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.06 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excavación no 

clasificada para 

estructuras bajo 

agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M3 

Este trabajo comprende la ejecución de las 

excavaciones   no  clasificadas   bajo  agua, 

para la cimentación o fundación de 

estructuras, alcantarillas, muros, canales, 

cunetas, subdrenes y otras obras 

complementarias;   comprendiendo  además, 

la carga, transporte y descarga de todo el 

material  excavado  excedente,   de  acuerdo 

con las especificaciones  técnicas y de 

conformidad con los planos y demás 

documentos del Proyecto y las disposiciones 

del Supervisor. Comprende a la excavación 

promediada o ponderada del material común 

o  suelto  y  roca  de  origen  ígneo, 

metamórfico o sedimentario, bloques de los 

mismos   materiales   mayores   a  un  metro 

cúbico, conglomerados  cementados y en 

general todo material que se deba excavar 

mediante el uso sistemático de explosivos y 

bajo agua. 

Esta partida comprende la ejecución de la 

totalidad de los trabajos requeridos y 

suministro de  los  recursos  de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios,  incluyendo además,  el 

suministro, seguridad y permisos para el 

uso de explosivos  en forma integral; el 

desague, drenaje,  bombeo,  entibado,  

apuntalamiento y construcción de 

ataguías, cuando fuera necesario,  así  

como  el  subsiguiente  retiro de entibados y 

ataguías. 

 

 
 
 
 
 
 

5.07 

 
 
 
 
 

 
Relleno para 

estructuras 

 

 
 
 
 
 
 

M3 

Trabajos que consiste en la colocación en 

capas, humedecimiento o secamiento, 

conformación y compactación de los 

materiales adecuados provenientes de la 

misma excavación, de los cortes o de otras 

fuentes,   a   lo   largo   de   estructuras    de 

concreto  y  alcantarillas   de  cualquier  tipo, 

previa   a  la   ejecución   de  las   obras   de 

drenaje y subdrenaje, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas y de conformidad 

con los planos y demás documentos del 

Proyecto y las disposiciones del Supervisor. 

Esta partida comprende la ejecución de la 

totalidad de los trabajos requeridos y 

suministro   de  los  recursos   de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios. 

 

 
 
 
 

5.08 

 

 
 
 
 
Material filtrante 

 

 
 
 
 

M3 

Este trabajo consiste en la colocación de 

capas filtrantes por detrás de los estribos, 

muros y otras estructuras, de acuerdo con 

las especificaciones técnicas y de 

conformidad con los planos y demás 

documentos  del  Proyecto  y  las 

disposiciones del Supervisor. Incluye el 

suministro de manera integral del material 

filtrante especificado. 

Esta partida comprende la ejecución de la 

totalidad de los trabajos requeridos y 

suministro de  los  recursos  de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios. 
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5.09 

 

 
 
 
Mampostería de 

Piedra 

 
 
 

 
M3 

Trabajos que consisten, en la construcción 

de estructuras de mampostería  utilizando 

piedras medianas,  unidas con argamasa de 

mortero, cemento-arena   de acuerdo con 

las especificaciones y en conformidad 

razonable con las alineaciones y rasantes 

indicadas en los planos. 

Esta partida comprende la ejecución de la 

totalidad de los trabajos requeridos y 

suministro de  los  recursos  de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios. 

 

 
 
 
 
 

5.10 

 
 
 
 

 
Tubería metálica 

corrugada 

 

 
 
 
 
 

ML 

Esta  partida  consiste  en  el  suministro, 

transporte,  almacenamiento,  manejo, 

armado y colocación de tubos de acero 

corrugado   galvanizado,   para  el  paso  de 

agua superficial y desagües pluviales 

transversales. La tubería tendrá los 

tamaños, tipos, diseños,  dimensiones, 

alineamientos,  cotas  y  pendientes  de 

acuerdo a las especificaciones  técnicas, 

secciones  transversales  y  planos  del 

Proyecto y las instrucciones del Supervisor. 

Esta partida comprende la ejecución de la 

totalidad de los trabajos requeridos y 

suministro de  los  recursos  de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios, incluyendo todas las conexiones 

y juntas, pernos, accesorios, tuercas, 

grampas y cualquier elemento para la 

correcta ejecución de los trabajos en forma 

integral. 

 
 
 
 
 

 
5.11 

 
 
 
 
 

 
Tubería de concreto 

 
 
 
 
 

 
ML 

Esta  partida  consiste  en  el  suministro, 

transporte,  almacenamiento,  manejo, 

armado y colocación  de tubos de concreto, 

que pueden ser de concreto simple o 

armado, para el paso de agua superficial y 

desagües  pluviales  transversales.  La 

tubería tendrá los tamaños, tipos, diseños, 

dimensiones, alineamientos, cotas y 

pendientes  de  acuerdo  a  las 

especificaciones técnicas, secciones 

transversales y planos del Proyecto y las 

instrucciones del Supervisor. 

Esta partida comprende la ejecución de la 

totalidad de los trabajos requeridos y 

suministro de  los  recursos  de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios, incluyendo las conexiones y 

juntas, accesorios y cualquier otro elemento 

necesario para la ejecución del trabajo de 

manera integral. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subdren francés 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M3 

Consiste  en  la  construcción  de  una 

estructura drenante que tiene por finalidad, 

captar y evacuar las aguas subterráneas 

proveniente de las capas de la estructura 

del pavimento y del subsuelo, filtraciones de 

taludes  y  flujos  subterráneos,  con  el 

propósito de evitar su ascenso por 

capilaridad y producir daños. El trabajo 

consiste en la colocación  de un filtrante de 

piedra en la parte inferior de la excavación y 

por  lo general  sobre  un solado  o cama,  y 

por encima, relleno de material filtrante, en 

los tamaños, granulometría, características, 

alineamientos,  cotas  y  pendientes  de 

acuerdo a las especificaciones técnicas, 

secciones transversales y planos del 

Proyecto,   y   las   instrucciones   del 

Supervisor. 

Comprende la  ejecución  de  los  trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando los recursos de mano de 

obra,  materiales,  equipo  mecánico  e 

insumos necesarios,  incluyendo el 

suministro de los materiales filtrantes,    y 

demás requeridos   de  manera  integral   

acorde  al diseño aprobado. 
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5.13 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tubería y tubería 

perforada 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ML 

Consiste  en  la  construcción  de  una 

estructura drenante que tiene por finalidad, 

captar y evacuar las aguas subterráneas 

proveniente de las capas de la estructura 

del pavimento y del subsuelo, filtraciones de 

taludes  y  flujos  subterráneos,  con  el 

propósito  de  evitar  su  ascenso  por 

capilaridad y producir daños. El trabajo 

consiste en la colocación de tubería 

perforada de PVC u otro material, en la 

parte inferior de la excavación y por lo 

general  sobre  un  solado  o  cama,   y  por 

encima, relleno de material filtrante, en los 

tamaños, granulometría, características, 

alineamientos, cotas y pendientes, de 

acuerdo a las especificaciones técnicas, 

secciones  transversales  y  planos  del 

Proyecto,   y   las   instrucciones   del 

Supervisor. 

Comprende la ejecución de los trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando los recursos de mano de 

obra,  materiales,  equipo  mecánico  e 

insumos   necesarios,   incluyendo   el 

suministro  de la tubería perforada, 

conexiones,    juntas,   y  cualquier  elemento 

para la correcta ejecución de los trabajos en 

forma integral. 

 
 
 
 
 
 

 
5.14 

 
 
 
 
 
Revestimiento de 

encauzamiento de 

alcantarillas o 

emboquillado de 

piedra 

 
 
 
 
 
 

 
M2 

Comprende  la   ejecución   de   obras   de 

concreto o mampostería para revestir las 

quebradas encausadas aguas arriba y/o 

aguas abajo de las alcantarillas, con el 

propósito de que las aguas discurran por la 

misma y evitar desbordes, erosión y otros 

daños  a cualquier parte de la carretera, en 

las dimensiones, alineamientos, cotas y 

pendientes de acuerdo a las 

especificaciones técnicas, secciones 

transversales y planos del Proyecto y las 

instrucciones del Supervisor, incluyendo la 
conexión a cabezales. 

Esta partida comprende la ejecución  de los 

trabajos  requeridos  hasta  su  total 

culminación, suministrando los recursos de 

mano de obra, materiales,  equipo mecánico 

e insumos necesarios. 

 
 
 
 
 
 

5.15 

 
 
 
 
 
 
Badenes 

 
 
 
 
 
 

M2 

Comprende la construcción de estructuras 

de concreto o mampostería en el cauce de 

una quebrada,  con la finalidad  de que 

funcione como superficie de rodadura para 

el tránsito vehicular,  así como para el pase 

de  materiales  de arrastre  de la quebrada; 

en las dimensiones, alineamientos, cotas y 

pendientes  de  acuerdo  a  las 

especificaciones técnicas, secciones 

transversales y planos del Proyecto y las 

instrucciones del Supervisor. 

Tiene como alcance la ejecución de los 

trabajos  requeridos  hasta  su  total 

culminación, suministrando los recursos de 

mano de obra, materiales,  equipo mecánico 

e insumos necesarios. 

 

 
 
 
 
 

5.16 

 

 
 
 
 
 
Cunetas revestidas 

 

 
 
 
 
 

ML 

Trabajo       que       consiste       en       el 

acondicionamiento  del terreno y el 

recubrimiento  con concreto  de las cunetas 

de la obra, con el propósito de evitar 

filtraciones y mejorar su performance en el 

escurrimiento de las aguas, en las 

dimensiones,  longitudes,  alineamientos, 

cotas y pendientes, de acuerdo a las 

especificaciones técnicas, secciones 

transversales y planos del Proyecto y las 

instrucciones del Supervisor. 

Tiene  como  alcance la  ejecución  de  los 

trabajos  requeridos  hasta  su  total 

culminación, suministrando los recursos de 

mano de obra, materiales, equipo mecánico 

e insumos necesarios. 
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5.17 

 
 
 
 
 
 
Cunetas sin revestir 

 
 
 
 
 
 

ML 

Trabajo  que  consiste  en  el 

acondicionamiento  de zanjas laterales a la 

calzada,  bajo  las  condiciones  y 

características del terreno natural, con el 

propósito de evitar filtraciones y mejorar su 

performance en el escurrimiento de las 

aguas, en las dimensiones, longitudes, 

alineamientos,  cotas  y  pendientes,  de 

acuerdo a las especificaciones técnicas, 

secciones transversales y planos del 

Proyecto y las instrucciones del Supervisor. 

Tiene  como  alcance la  ejecución  de  los 

trabajos requeridos hasta su total 

culminación, suministrando los recursos de 

mano de obra, materiales,  equipo mecánico 

e insumos necesarios. 

 
 
 
 

 
5.18 

 

 
 
 
 
Bordillos de 

Concreto 

 
 
 
 

 
ML 

Partida que consiste en la instalación o 

construcción  en  sitio,  de  bloques  de 

concreto armado de sección prismática y 

pequeña altura, con el objeto de delimitar la 

calzada y propiciar el direccionamiento 

vehicular. Las características  y dimensiones 

de  los  elementos  prismáticos,  estarán 

definidas en las especificaciones técnicas, 

planos del Proyecto, y las instrucciones del 

Supervisor. 

Tiene  como  alcance la  ejecución  de  los 

trabajos  requeridos  hasta  su  total 

culminación, suministrando los recursos de 

mano de obra, materiales,  equipo mecánico 

e insumos necesarios, incluyendo los 

materiales de revestimiento de ser el caso. 

 
 
 
 

 
5.19 

 
 
 
 

 
Pases Peatonales 

 
 
 
 

 
Und. 

Trabajo que consiste en la construcción  de 

tapas de los pases peatonales compuestos 

por  una  losa  de  concreto   armado,   para 

facilitar el tránsito de las personas a las 

viviendas o predios afectados por la 

construcción de las cunetas. Las 

características y dimensiones de las losas, 

se  realizarán  de  acuerdo  a  las 

especificaciones  técnicas,  planos  del 

Proyecto,  y  las   instrucciones  del 

Supervisor. 

El  alcance  abarca  la  ejecución  de  los 

trabajos  requeridos  hasta  su  total 

culminación, suministrando los recursos de 

mano de obra, materiales,  equipo mecánico 

e insumos necesarios, incluyendo los 

materiales de revestimiento de ser el caso. 

 
 
 
 

 
5.20 

 
 
 
 

 
Pases Vehiculares 

 
 
 
 

 
Und. 

Trabajo que consiste en la construcción de 

tapas  de  los  pases   compuestos   por  una 

losa de concreto armado, para facilitar el 

tránsito vehicular a los garajes o predios, 

afectados  por  la  construcción  de  las 

cunetas. Las características y dimensiones 

de las losas, se realizarán de acuerdo a las 

especificaciones  técnicas,  planos  del 

Proyecto,  y  las   instrucciones  del 

Supervisor. 

El  alcance,   abarca    la  ejecución   de  los 

trabajos requeridos hasta su total 

culminación, suministrando los recursos de 

mano de obra, materiales,  equipo mecánico 

e insumos necesarios, incluyendo los 

materiales de revestimiento de ser el caso. 

 

 
 
 
 
 
 

5.21 

 

 
 
 
 
Zanjas, de 

encauzamiento y de 

coronación sin 

revestir o revestidas 

de concreto, 

 

 
 
 
 
 
 

ML 

Trabajo que consiste en la construcción de 

canales abiertos sin revestir o revestidos de 

concreto, que por lo general son de sección 

rectangular  y se ubican en la parte superior 

de los taludes de corte, con la finalidad de 

conducir las aguas de escorrentía y evitar la 

erosión de los mismos, en las dimensiones, 

longitudes,    alineamientos,    cotas   y 

pendientes  de  acuerdo  a  las 

especificaciones técnicas, secciones 

transversales y planos del Proyecto y las 

instrucciones del Supervisor. 

Tiene como alcance la ejecución de los 

trabajos requeridos hasta su total 

culminación, suministrando los recursos de 

mano de obra, materiales,  equipo mecánico 

e insumos necesarios, incluyendo los 

materiales de revestimiento de ser el caso. 
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5.22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Defensas ribereñas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M3 

Comprende la construcción de estructuras 

para evitar los efectos de erosión de las 

aguas, en los taludes, plataformas,  puentes 

y otros elementos de la carretera; dichas 

estructuras, se diseñan según las 

características del efecto de erosión o 

socavación por solucionar y por lo general 

están conformados por enrocado, muros, 

mampostería, espigones y gaviones; 

comprende las excavaciones,  suministro de 

los materiales requeridos en el lugar de los 

trabajos y la construcción o colocación de 

defensa ribereña, de acuerdo con las 

especificaciones  técnicas y las dimensiones, 

alineamientos,   formas  y  lugares  indicados 

en los diseños  y planos del Proyecto,  y las 

instrucciones del Supervisor. 

Tiene  como  alcance la  ejecución  de  los 

trabajos  requeridos  hasta  su  total 

culminación, suministrando los recursos de 

mano de obra, materiales,  equipo mecánico 

e insumos necesarios, incluyendo el 

suministro de los materiales requeridos en 

el lugar de la obra. 

 
 
 
 
 
 

 
5.23 

 
 
 
 
 
 
 
Rejillas metálicas 

 
 
 
 
 
 
 

Und. 

Consiste en la colocación de estructuras 

metálicas compuestas por lo general por 

perfiles y platinas, que se instalan en 

determinados   elementos   de  la  carretera, 

con la finalidad de complementar el sistema 

de drenaje superficial, comprende las 

excavaciones, suministro de los materiales 

requeridos en el lugar de los trabajos y la 

colocación  de la rejilla metálica,  de acuerdo 

con las dimensiones,  alineamientos,  formas 

y lugares indicados en los planos del 

Proyecto,  y  las  instrucciones  del 

Supervisor. 

Esta partida comprende la ejecución de los 

trabajos  requeridos  hasta  su  total 

culminación, suministrando los recursos de 

mano de obra, materiales, equipo mecánico 

e insumos necesarios, incluyendo la 

remoción y disposición satisfactoria de 

materiales sobrantes. 

 

 
 
 
 

5.24 

 
 
 
 
Muros de concreto 

ciclópeo 

 

 
 
 
 

M3 

Esta partida consiste en la construcción de 

muros de sostenimiento o de contención de 

concreto ciclópeo que por lo general 

contienen   piedra     en   un   volumen   de 

acuerdo con las especificaciones  técnicas y 

en conformidad de los alineamientos, 

dimensiones  y demás detalles que indiquen 

los planos del Proyecto. 

Comprende la  ejecución  de  los  trabajos 

descritos hasta su total culminación, 

suministrando  en  forma  integral  los 

recursos de mano de obra, materiales, 
equipo mecánico e insumos necesarios. 

 

 
 
 
 

5.25 

 
 
 

 
Muros de concreto 

armado 

 

 
 
 
 

M3 

Esta partida consiste en la construcción de 

muros de sostenimiento o de contención de 

concreto armado o también denominado 

concreto estructural, de acuerdo con las 

especificaciones  técnicas y en conformidad 

el diseño,  alineamientos,  dimensiones  y 

demás detalles que indiquen los planos del 

Proyecto. 

Comprende la  ejecución  de  los  trabajos 

descritos hasta su total culminación, 

suministrando  en  forma  integral  los 

recursos de mano de obra, materiales, 

equipo mecánico e insumos necesarios, 

incluyendo  los aditivos,  acelerantes  y otros 

que pudieran requerirse. 

 
 
 
 
 

 
5.26 

 

 
 
 
 
 
Muros de suelo 

reforzado 

 
 
 
 
 

 
M3 

Partida que  consiste en la construcción  de 

un macizo de contención  de suelo natural, 

de preferencia granular, al que se incorpora 

un geotextil, con el propósito de aumentar la 

resistencia   de  la  fricción   interna   de  los 

granos del suelo natural, mejorando su 

estabilidad, el mismo que se construirá de 

acuerdo con las especificaciones  técnicas y 

en conformidad el diseño, alineamientos, 

dimensiones  y demás detalles que indiquen 

los planos del Proyecto. 

Comprende la ejecución de los trabajos 

descritos hasta su total culminación, 

suministrando  en  forma  integral  los 

recursos   de   mano   de   obra,   materiales, 

equipo mecánico e insumos necesarios, 

incluyendo los aditivos, acelerantes y otros 

que pudieran requerirse. 
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5.27 

 

 
 
 
 
Gaviones tipo caja 

 

 
 
 
 

M3 

Este trabajo consistirá en el transporte, 

suministro, manejo, almacenamiento e 

instalación  de  un  enmallado  metálico,  tipo 

caja,  y  el  suministro,  transporte  y 

colocación de material pétreo dentro de las 

canastas,  de acuerdo  con las 

especificaciones   técnicas   y  los 

alineamientos,   dimensiones,   formas  y 

lugares indicados en los planos y 

documentos del Proyecto. 

Comprende la  ejecución  de  los  trabajos 

descritos hasta su total culminación, 
suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra,  materiales,  equipo  mecánico  e 

insumos necesarios, incluyendo el 

aprovisionamiento del enmallado metálico y 

material pétreo en forma integral. 

 

 
 
 
 

5.28 

 
 
 

 
Gaviones tipo 

colchón 

 

 
 
 
 

M2 

Este  trabajo  consistirá  en  el  transporte, 

suministro, manejo, almacenamiento e 

instalación de un enmallado metálico, tipo 

colchón, y el suministro, transporte y 

colocación  de material pétreo dentro de las 

canastas, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas y los 

alineamientos, dimensiones, formas y 

lugares  indicados  en  los  planos  y 

documentos del Proyecto. 

Comprende la ejecución de los trabajos 

descritos hasta su total culminación, 

suministrando los recursos de mano de 

obra,  materiales,  equipo  mecánico  e 

insumos necesarios, incluyendo el 

aprovisionamiento del enmallado metálico y 

material pétreo en forma integral. 

 
 
 
 
 

 
5.29 

 
 
 
 
 
 
Geotextil 

 
 
 
 
 
 

M2 

Partida  que  consiste  en  el  suministro   e 

instalación  de telas  compuestas  por  fibras 

sintéticas,   naturales   o   artificiales,   de 

adecuada  resistencia  mecánica,  con  el 

propósito de separar tierras de diferente 

granulometría, estabilizando el terreno, que 

sin   embargo   permiten   el   libre   flujo   de 

líquidos.  Las  características,  y  los  lugares 

de  aplicación  estarán  indicados  en  los 

Planos   y en las Especificaciones  Técnicas 

del Proyecto. 

Tiene  como  alcance la  ejecución  de  los 

trabajos  requeridos  hasta  su  total 

culminación, suministrando los recursos de 

mano de obra, materiales,  equipo mecánico 

e insumos necesarios, incluyendo los 

materiales de revestimiento de ser el caso. 

 

 
 
 
 
 

5.30 

 

 
 
 
 
 
Geomalla 

 

 
 
 
 
 

M2 

Partida consistente en el suministro e 

instalación de mallas de poliéster o 

polietileno,  de  configuración  bi  o 

tridimensional de alta resistencia, cuyas 

aberturas permiten la trabazón del material 

granular,  mejorando el confinamiento y la 

capacidad para tomar esfuerzos en los 

suelos.    Las  características,  y los  lugares 

de   aplicación   estarán   indicados   en   los 

planos  del  Proyecto  y  en  las 

especificaciones  técnicas. 

Tiene  como  alcance la  ejecución  de  los 

trabajos  requeridos  hasta  su  total 

culminación, suministrando los recursos de 

mano de obra, materiales, equipo mecánico 
e insumos necesarios, incluyendo los 

materiales de revestimiento de ser el caso. 

 
 
 
 
 

 
5.31 

 
 
 
 
 

 
Geomembrana 

 
 
 
 
 

 
M2 

Esta partida consiste en el suministro e 

instalación sobre el suelo natural, de un 

recubrimiento o barrera laminada plástica, 

de polietileno de alta densidad, y resistencia 

a la tensión,  que permite  controlar  la 

migración de fluidos como el agua, y otros 

productos  químicos,  por  lo  que  en  la 

práctica se consideran impermeables. 

Las  características,  y  los  lugares  de 

aplicación estarán indicados en los planos 

del Proyecto y en las especificaciones 
técnicas. 

Tiene  como  alcance la  ejecución  de  los 

trabajos  requeridos  hasta  su  total 

culminación, suministrando los recursos de 

mano de obra, materiales,  equipo mecánico 

e insumos necesarios, incluyendo los 

materiales de revestimiento de ser el caso. 
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5.32 

 

 
 
 
 
Sardinel peraltado, 

sumergido y de 

veredas 

 

 
 
 
 
 

ML 

Partida que consiste en la instalación o 

construcción en sitio  de elementos 

prismáticos de concreto reforzado, de 

pequeña altura, con el propósito de delimitar 

la calzada y darle confinamiento. 

Las características, alineamientos y 

dimensiones de los elementos prismáticos, 

estarán definidas en las especificaciones 

técnicas, planos del Proyecto, y las 

instrucciones del Supervisor. 

Tiene  como  alcance la  ejecución  de  los 

trabajos  requeridos  hasta  su  total 

culminación, suministrando los recursos de 

mano de obra, materiales,  equipo mecánico 

e insumos necesarios, incluyendo los 

materiales de revestimiento de ser el caso. 

 
 
 
 
 

5.33 

 
 
 
 
 
Veredas 

 
 
 
 
 

M2 

Partida que consiste en la construcción de 

aceras de concreto, destinada al tránsito 

peatonal y darle confinamiento al pavimento. 

Las características del concreto, 

alineamientos y dimensiones de las aceras, 

estarán definidas en las especificaciones 

técnicas, planos del Proyecto, y las 

instrucciones del Supervisor. 

Tiene  como  alcance la  ejecución  de  los 

trabajos requeridos hasta su total 

culminación, suministrando los recursos de 

mano de obra, materiales,  equipo mecánico 

e insumos necesarios, incluyendo los 

materiales de revestimiento de ser el caso. 

6.00 TRANSPORTES   

 
 
 

 
6.01 

 

 
 
Transporte de 

materiales 

granulares entre 120 

m y 1000 m. 

 
 
 

 
M3-Km. 

Trabajos que consisten en el cargar, 

transportar y descargar en el lugar de 

destino final, materiales  granulares,  en que 

la distancia entre los centros de gravedad 

del origen y destino, sea mayor a 120 m y 

hasta 1000 m, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas, secciones 

transversales  y demás documentos del 

Proyecto. 

Comprende la ejecución de los trabajos 

definidos hasta su total culminación, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra,  materiales,  equipo  mecánico  e 

insumos necesarios. 

 
 

 
6.02 

 
Transporte de 

materiales 

granulares a 

distancias mayores 

a 1000 m. 

 
 

 
M3-Km. 

Trabajos que consisten en transportar y 

descargar en el lugar de destino final, 

materiales  granulares, a distancias mayores 

a 1000 m, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas, secciones 

transversales  y demás documentos del 

Proyecto. 

Comprende la ejecución de los trabajos 

definidos hasta su total culminación, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra,  materiales,  equipo  mecánico  e 

insumos necesarios. 

 
 
 

 
6.03 

 

 
 
Transporte de 

material excedente 

a DME entre 120 m 
y 1000 m. 

 
 
 

 
M3-Km. 

Trabajos que consisten en el cargar, 

transportar y descargar en el lugar de 

destino final, materiales  excedentes,  en que 

la distancia  entre  los  centros  de gravedad 

de origen y destino, sea mayor a 120 m. y 

hasta 1000 m., de acuerdo con las 

especificaciones técnicas, secciones 

transversales  y demás documentos del 

Proyecto. 

Comprende la ejecución de los trabajos 

definidos hasta su total culminación, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra,  materiales,  equipo  mecánico  e 

insumos necesarios. 

 
 

 
6.04 

 

 
Transporte de 

material excedente a 

DME distancias 
mayores a 1000 m. 

 
 

 
M3-Km. 

Trabajos  que  consisten  transportar  y 

descargar en el lugar de destino final, 

materiales   excedentes,    a   distancias 

mayores a  1000 m, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas, secciones 

transversales  y demás documentos del 

Proyecto. 

Comprende la ejecución de los trabajos 

definidos hasta su total culminación, 

suministrando los recursos de mano de 

obra,  materiales,  equipo  mecánico  e 

insumos necesarios. 
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6.05 

 

 
 
 
Transporte de 

mezclas asfálticas 

hasta 1000 m. 

 

 
 
 
 
M3-Km. 

Trabajos que consisten en el cargar, 

transportar y descargar mezclas asfálticas, 

desde la planta de producción hasta el lugar 

de destino final requerido, en distancias 

hasta 1000 m, de acuerdo con las 

especificaciones  técnicas, planos y demás 

documentos  del Proyecto,  y acorde con las 

instrucciones del Supervisor.. 

Comprende la  ejecución  de  los  trabajos 

definidos hasta su total culminación, 

suministrando la integridad de los recursos 

de  mano  de  obra,  materiales,  equipo 

mecánico e insumos necesarios. 

 
 
 

 
6.06 

 

 
 
Transporte de 

mezclas asfálticas a 

distancias mayores 

a 1000 m 

 
 
 

 
M3-Km. 

Trabajos que consisten en transportar y 

descargar  mezclas  asfálticas,  desde  la 

planta   de  producción   hasta  el  lugar   de 

destino final requerido, en distancias 

mayores a 1000 m, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas, planos y demás 

documentos  del Proyecto,  y acorde con las 

instrucciones del Supervisor.. 

Comprende la ejecución de los trabajos 

definidos hasta su total culminación, 

suministrando la integridad de los recursos 

de  mano  de  obra,  materiales,  equipo 

mecánico e insumos necesarios. 

 
 
 

 
6.07 

 
 
 
Transporte de roca 

entre 120 m y 1000 

m 

 
 
 
 
M3-Km. 

Trabajos que consisten en el cargar, 

transportar   y  descargar   en   el  lugar   de 

destino final, roca, en que la distancia entre 

los centros de gravedad de origen y destino, 

sea mayor a 120 m y hasta 1000 m, de 

acuerdo con las especificaciones técnicas, 

secciones  transversales  y demás 

documentos del Proyecto. 

Comprende la  ejecución  de  los  trabajos 

definidos hasta su total culminación, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra,  materiales,  equipo  mecánico  e 

insumos necesarios. 

 
 

 
6.08 

 

 
Transporte de roca 

distancia mayor a 

1000 m 

 
 

 
M3-Km. 

Trabajos  que  consisten en  transportar  y 

descargar en el lugar de destino final, roca, 

a distancias mayores a 1000 m, de acuerdo 

con  las  especificaciones  técnicas, 

secciones  transversales  y demás 

documentos del Proyecto. 

Comprende la ejecución de los trabajos 

definidos hasta su total culminación, 

suministrando los recursos de mano de 

obra,  materiales,  equipo  mecánico  e 

insumos necesarios. 

 

 
 
 
 

6.09 

 
 
 
Transporte de 

Concreto 

Premezclado hasta 

1000 m 

 

 
 
 
 
M3-Km. 

Trabajos   que   consisten   en   el   cargar, 

transportar  y  descargar  mezclas  de 

concreto portland, desde la planta de 

producción hasta el lugar de destino final 

requerido, en distancias hasta 1000 m, de 

acuerdo con las especificaciones técnicas, 

planos y demás documentos del Proyecto, y 

acorde con las instrucciones del Supervisor. 

Comprende la  ejecución  de  los  trabajos 

definidos hasta su total culminación, 

suministrando los recursos de mano de 

obra,  materiales,  equipo  mecánico  e 

insumos necesarios. 

 
 

 
6.10 

 
Transporte de 

Concreto 

Premezclado a 

distancias mayores 

a 1000 m 

 
 

 
M3-Km. 

Trabajos que consisten en transportar y 

descargar en el lugar de destino final, la 

mezcla de concreto portland, a distancias 

mayores a 1000 m, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas, secciones 

transversales  y demás documentos del 

Proyecto. 

Comprende la ejecución de los trabajos 

definidos hasta su total culminación, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra, materiales, equipo mecánico e 

insumos necesarios. 

 

 
 
 
 

6.11 

 

 
 
 
Transporte de 

demoliciones entre 

120 m y 1000 m 

 

 
 
 
 
M3-Km. 

Trabajos que consisten en el cargar, 

transportar y descargar en el lugar de 

destino final, los fragmentos y detritus de la 

demolición, en que la distancia entre los 

centros  de gravedad  del  origen  y destino, 

sea mayor a 120 m y hasta 1000 m, de 

acuerdo con las especificaciones técnicas, 

secciones  transversales  y demás 

documentos del Proyecto. 

Comprende la ejecución de los trabajos 

definidos hasta su total culminación, 

suministrando los recursos de mano de 

obra,  materiales,  equipo  mecánico  e 

insumos necesarios. 
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6.12 

 
 
Transporte de 

demoliciones 

distancia mayor a 

1000 m 

 

 
 
 
M3-Km. 

Trabajos que consisten en transportar y 

descargar en el lugar de destino final, los 

fragmentos y detritus de la demolición, a 

distancias mayores a 1000 m, de acuerdo 

con  las  especificaciones  técnicas, 

secciones  transversales  y demás 

documentos del Proyecto. 

Comprende la  ejecución  de  los  trabajos 

definidos hasta su total culminación, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra,  materiales,  equipo  mecánico  e 

insumos necesarios. 

7.00 INTERFERENCIAS   

 
 

 
7.01 

 

 
 
Ductos y cámaras 

de fibra óptica 

 
 

 
ML 

Esta partida consiste en la construcción  de 

los ductos y cámaras que servirán para la 

instalación futura de fibra óptica, de 

acuerdo a  las  normas,   especificaciones 

técnicas, planos y demás documentos del 

Proyecto y las instrucciones del Supervisor. 

Comprende la ejecución de los trabajos 

descritos hasta su total culminación, 

suministrando  en  forma  integral  los 

recursos de mano de obra, materiales, 

equipo mecánico e insumos necesarios. 

 

 
 
 
 

7.02 

 

 
 
 
Delimitación y 

señalización del 

Derecho de Vía 

 

 
 
 
 

Glb 

Estos  trabajos  consisten en   la 

demarcación del Derecho de Vía, mediante 

cercos vivos (árboles o arbustos), zanjas, 

pircas y otros en ambos lados de la vía; y 

su señalización  correspondiente  de acuerdo 

a  la  norma  vigente,  especificaciones 

técnicas y documentos del Proyecto, y las 

instrucciones del Supervisor. 

Comprende la  ejecución  de  los  trabajos 

descritos hasta su total culminación, 

suministrando   en  forma  integral  los 

recursos   de   mano   de   obra,   materiales, 

equipo mecánico e insumos necesarios. 

 
 
 

 
7.03 

 

 
 
Reubicación de 

instalaciones 

eléctricas, sanitarias 

y otras. 

 
 
 

 
Gob. 

Esta partida comprende la reubicación de 

instalaciones  eléctricas,  sanitarias  y de otra 

índole que sea necesario para la ejecución 

de la obra, y comprende según sea el caso, 

en la demolición y remoción,  traslado o 

reposición de las indicadas instalaciones, de 

acuerdo a los planos y documentos del 

Proyecto y las instrucciones del Supervisor. 

Comprende la  ejecución  de  los  trabajos 

descritos hasta su total culminación, 

suministrando  en  forma  integral  los 

recursos de mano de obra, materiales, 
equipo mecánico e insumos necesarios, 

incluyendo las autorizaciones y permisos 

correspondientes. 
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8.00 
SEÑALIZACION Y 

SEGURIDAD VIAL 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
8.01 

 
 
 
 
 
 
 

 
Señales preventivas 

 
 
 
 
 
 
 

 
Und. 

Comprende el suministro, almacenamiento, 

transporte  y  colocación  de  señales 

verticales con la finalidad de advertir ciertas 

condiciones  de la vía o concurrentes  a ella 

que por implicar peligro requieren 

precaución y de conservación ambiental; 

incluye la provisión y construcción de los 

elementos de soporte y cimentación; 

ejecutadas  en  la  forma,  colores, 

dimensiones  y tipos de material de acuerdo 

al Manual de Control de Tránsito Automotor 

para Calles y Carreteras del MTC y sus 

modificatorias,  las especificaciones  técnicas 

correspondientes  y los planos del Proyecto. 

Tiene  como  alcance  la  totalidad  de  los 

trabajos requeridos, tanto en lo que se 

refiere el  suministro de los componentes de 

la señal, como a los recursos de mano de 

obra, materiales, herramientas, equipos y 

demás insumos necesarios de manera 

integral. 

 
 
 
 
 
 

 
8.02 

 

 
 
 
 
 
 
Señales 

reglamentarias 

 
 
 
 
 
 

 
Und. 

Comprende el suministro, almacenamiento, 

transporte  y  colocación  de  señales 

verticales con la finalidad de indicar a los 

usuarios   las   limitaciones   o  restricciones 

que gobiernan la vía; incluye la provisión y 

construcción de los elementos de soporte 

y cimentación,  ejecutadas  en  la  forma, 

colores, dimensiones y tipos de material de 

acuerdo al Manual de Control de Tránsito 

Automotor   para   Calles   y  Carreteras   del 

MTC y sus modificatorias, las 

especificaciones técnicas correspondientes 

y los planos del Proyecto. 

Tiene   como  alcance   la  totalidad   de  los 

trabajos requeridos, tanto en lo que se 

refiere el suministro de los componentes de 

la señal, como a los recursos de mano de 

obra, materiales, herramientas, equipos y 
demás insumos necesarios de manera 

integral. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.03 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Señales informativas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M2 

Comprende el suministro, almacenamiento, 

transporte  y  colocación  de  señales 

verticales que tienen por finalidad de guiar al 

conductor  de un vehículo  hacia el lugar de 

su destino, identificar puntos notables, 

identificar rutas, sentidos de circulación, 

servicios auxiliares y en general ayudar al 

usuario en el uso de la vía y la conservación 

ambiental; incluye la provisión y construcción 

de los elementos de soporte y cimentación; 

ejecutadas  en  la  forma,  colores, 

dimensiones  y tipos de material de acuerdo 

al Manual de Control de Tránsito Automotor 

para Calles y Carreteras del MTC y sus 

modificatorias,  las especificaciones  técnicas 

correspondientes  y los planos del Proyecto. 

Tiene   como  alcance   la  totalidad   de  los 

trabajos   requeridos,   tanto  en  lo  que  se 

refiere el suministro de los componentes de 

la señal, como a los recursos de mano de 

obra, materiales, herramientas, equipos y 

demás  insumos  necesarios  de manera 

integral. 

 

 
 
 
 
 
 

8.04 

 

 
 
 
 
 
 
Hitos kilométricos 

 

 
 
 
 
 
 

Und. 

La   partida   consiste   en   el   suministro, 

transporte, manejo, almacenamiento e 

instalación de hitos que demarcan o indican 

en  forma  progresiva  el kilometraje  de una 

vía, incluye la provisión y construcción de 

la cimentación;  ejecutadas  en  la  forma, 

colores, dimensiones y tipos de material de 

acuerdo al Manual de Control de Tránsito 

Automotor   para   Calles   y  Carreteras   del 

MTC y sus modificatorias, las 

especificaciones  técnicas  correspondientes 

y los planos del Proyecto. 

Tiene  como  alcance  la  totalidad  de  los 

trabajos   requeridos,   tanto  en  lo  que  se 

refiere  el   suministro  de  los  hitos 

kilométricos, como a los recursos de mano 

de obra, materiales, herramientas, equipos 

e demás insumos necesarios de manera 

integral. 
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8.05 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Marcas en el 

pavimento 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
M2 

La   partida   consiste   en   el   suministro, 

transporte, almacenamiento y aplicación de 

diversos tipo de marcas sobre un pavimento 

terminado,  que tienen por finalidad delimitar 

los bordes de la pista, separar los carriles 

de circulación, resaltar y delimitar las zonas 

de restricción y otros; constituidas por 

líneas, flechas, letras y otras figuras que se 

forman con  diversos  tipo  de  pintura  y  

otros materiales; y se ejecutan en la forma, 

colores, dimensiones y tipos de material de 

acuerdo al Manual de Control de Tránsito 

Automotor   para   Calles   y  Carreteras   del 

MTC  y  sus  modificatorias,  las 

especificaciones  técnicas  correspondientes 

y los planos del Proyecto. 

Tiene  como  alcance  la  totalidad  de  los 

trabajos requeridos, el  suministro de los 

diversos tipos de pintura y otros materiales 

aprobados, los recursos de mano de obra, 

materiales y equipos, en conformidad con 

las recomendaciones del fabricante en 

cuanto a las condiciones, procedimientos de 

aplicación  y  los  espesores  finales  de 

acabado. 

 
 
 
 
 
 
 

 
8.06 

 

 
 
 
 
 
 
 
Barreras de 

seguridad 

 
 
 
 
 
 
 
 

ML 

Esta partida consiste en el suministro, 

transporte,  almacenamiento  e instalación de 

estructuras metálicas flexibles, que son 

elementos de seguridad vial que tienen por 

finalidad contener a un vehículo que los 

impacta y evitar su despiste reorientándolo 

hacia la vía. El tipo de barrera de seguridad, 

su diseño e instalación se realizará acorde a 

la Directiva "Sistema de Contención de 

Vehículos Tipo Barreras de Seguridad" 

aprobada por R. M. N° 824-2008-MTC/02, 

en los lugares y longitudes  que indiquen las 

secciones transversales y planos del 

Proyecto y las instrucciones del Supervisor. 

Tiene como alcance la ejecución de los 

trabajos  requeridos  hasta  su  total 

culminación, suministrando los recursos de 

mano de obra, materiales, equipos e 

insumos necesarios. 

 

 
 
 
 
 
 

8.07 

 
 
 
 
 

 
Guardavías de 

señalización 

 

 
 
 
 
 
 

ML 

Esta partida consiste en el suministro, 

transporte,  almacenamiento  e instalación de 

elementos metálicos de señalización, que 

se colocan por lo general en los bordes  de 

las bermas, separadores centrales y otros 

lugares de la vía, con la finalidad de orientar 

el tránsito y evitar el paso por zonas 

restringidas, su instalación se realizará de 

acuerdo a las normas vigentes sobre la 

materia, en los lugares y longitudes que 

indiquen las secciones transversales y 

planos del Proyecto y las instrucciones del 

Supervisor. 

Comprende la ejecución de los trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios, en conformidad con las 

especificaciones  técnicas y las 

recomendaciones del fabricante. 

 

 
 
 
 
 
 

8.08 

 
 
 
 
 
 
Reductores de 

velocidad 

 

 
 
 
 
 
 

Und. 

Esta partida consiste en la construcción de 

estructuras  de concreto  sobre la superficie 

de rodadura de una vía, como elementos de 

seguridad vial con la finalidad de reducir la 

velocidad de los vehículos en determinadas 

zonas;  la construcción  se realizará  de 

acuerdo  a la Directiva  vigente "Reductores 

de Velocidad Tipo Resalto para el Sistema 

Nacional de Carreteras" y en  los lugares 

que indiquen las secciones transversales y 

planos del Proyecto y las instrucciones del 

Supervisor. 

Tiene como alcance la ejecución de los 

trabajos  requeridos  hasta  su  total 

culminación, suministrando los recursos de 

mano de obra, materiales, equipos e 

insumos necesarios. 
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8.09 

 

 
 
 
 
 
 
 
Captafaros 

 

 
 
 
 
 
 
 

Und. 

Esta   partida   comprende   el   suministro, 

transporte, almacenamiento y aplicación de 

dispositivos de señalización horizontal 

utilizados como guía óptica generalmente 

como complemento de las marcas viales, 

capaces de reflejar la mayor parte de la luz 

incidente por medio de retro reflectores a fin 

de alertar,  guiar  o informar  a los usuarios, 

su instalación  se realizará de acuerdo a las 

normas vigentes sobre la materia, en los 

lugares y longitudes que indiquen las 

secciones transversales y planos del 

Proyecto y las instrucciones del Supervisor. 

Tiene  como  alcance la  ejecución  de  los 

trabajos requeridos hasta su total 

culminación, suministrando los elementos 

componentes,   los  recursos   de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios. 

 

 
 
 
 
 

8.10 

 

 
 
 
 
 
Tacha retroreflectiva 

 

 
 
 
 
 

Und. 

Esta   partida   comprende   el   suministro, 

transporte,   e   instalación,   fijadas   a   la 

calzada, de elementos prismáticos de guía 

óptica,  capaces  de reflejar  la luz,  para 

remarcar  y delinear  sectores  peligrosos  de 

la vía   a fin de alertar, guiar o informar a los 

usuarios, su instalación se realizará de 

acuerdo a las normas vigentes sobre la 

materia, en los lugares y longitudes que 

indiquen los planos del Proyecto y las 

instrucciones del Supervisor. 

Tiene como alcance la ejecución de los 

trabajos  requeridos  hasta  su  total 

culminación, suministrando los elementos 

componentes, los recursos de mano de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios. 

 
 
 
 
 

 
8.11 

 
 
 
 
 

 
Resonadores 

 
 
 
 
 

 
ML 

Partida que comprende la  disposición de 

discontinuidades   en  la  calzada, 

remplazándola por largueros de concreto (o 

metálicos)  transversales  a la vía, a efectos 

de generar ruido y vibración en el vehículo, 

para alertar al conductor, sobre alguna 

situación de riesgo particular de la ruta. La 

instalación se realizará, en los lugares y 

longitudes que indiquen los planos del 

Proyecto,   las  especificaciones   técnicas   y 

las instrucciones del Supervisor. 

Tiene como alcance la ejecución de los 

trabajos requeridos hasta su total 

culminación, suministrando los elementos 

componentes, los recursos de mano de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios. 

 
 
 
 
 

 
8.12 

 
 
 
 
 

 
Poste delineador 

 
 
 
 
 

 
Und. 

Esta   partida   comprende   el   suministro, 

transporte,  e  instalación,  anclados  al 

terreno, de elementos prismáticos, en cuyo 

extremo superior, se aplicará pintura 

retroreflectiva, para remarcar y delinear 

sectores  peligrosos  de  la  vía,  a  fin  de 

alertar, guiar o informar a los usuarios. La 

sección, altura, y color de pintura, será 

establecido  en  las  Especificaciones 

Técnicas, en los lugares y longitudes que 

indiquen los planos del Proyecto y las 

instrucciones del Supervisor. 

Tiene como alcance la ejecución de los 

trabajos requeridos hasta su total 

culminación, suministrando los elementos 

componentes,   los  recursos   de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios. 

 

 
 
 
 
 

8.13 

 

 
 
 
 
Control de 

velocidades 

mediante cámaras 

 

 
 
 
 
 

Und. 

Comprende    el    suministro,    transporte, 

almacenamiento e instalación de sistemas 

de medición instantánea de velocidades de 

vehículos  que transitan por la vía con fines 

de control y seguridad vial,  su provisión se 

realizará  en   las   cantidades,  lugares   y 

demás  características  que  se establezcan 

en las especificaciones  técnicas, planos y 

demás documentos del Proyecto y las 

instrucciones del Supervisor. 

Comprende la  ejecución  de  los  trabajos 

requeridos, hasta su total culminación, 

suministrando los equipos, los servicios 

técnicos de mano de obra calificada, 

materiales, observando los procedimientos y 

pruebas establecidas en el contrato. 
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8.14 

 
 
 
 
 
Sistema de control 

mediante GPS 

 

 
 
 
 
 

Und. 

Comprende    el    suministro,    transporte, 

almacenamiento  e instalación  de sistemas 

de control permanente de posición 

georeferenciada  del vehículo en tiempo real, 

con fines de control y seguridad vial,  su 

provisión se realizará en las cantidades, 

lugares y demás características  que se 

establezcan  en  las  especificaciones 

técnicas, planos y demás documentos del 

Proyecto y las instrucciones del Supervisor. 

Comprende la  ejecución  de  los  trabajos 

requeridos, hasta su total culminación, 

suministrando los equipos, los servicios 

técnicos de mano de obra calificada, 

materiales, observando los procedimientos  y 

pruebas establecidas en los documentos 

contractuales. 

 
 
 
 
 
 

 
8.15 

 
 
 
 
 
 

 
Gibas o resaltos 

 
 
 
 
 
 

 
ML 

Esta partida consiste en la construcción  de 

estructuras de concreto que modifican la 

rasante de la carretera, que provocan 

aceleraciones  verticales en el vehículo, de 

manera que se mantenga una velocidad 

adecuada al entorno que atraviesa; la 

construcción se realizará de acuerdo a la 

Directiva vigente "Reductores de Velocidad 

Tipo Resalto para el Sistema Nacional de 

Carreteras"  y en  los  lugares  que indiquen 

las secciones transversales y planos del 

Proyecto y las instrucciones del Supervisor. 

Tiene como alcance la ejecución de los 

trabajos  requeridos  hasta  su  total 

culminación, suministrando los recursos de 

mano de obra, materiales, equipo mecánico 

e insumos necesarios, incluyendo los 

materiales de revestimiento de ser el caso. 
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9.00 PROTECCION AMBIENTAL   
 

 
 
 
 
 

9.01 

 
 
 
 

 
Capa superficial de 

suelo 

 

 
 
 
 
 

Ha 

La   partida  consiste  en   la   provisión  y 

colocación de una capa superficial de suelo 

suministrado  o  suelo  conservado 

proveniente  de materiales  excedentes,  con 

la finalidad de restaurar el suelo original o 

revegetalizar  áreas  utilizadas  o  afectadas 

por la obra, cuya ejecución se realizará de 

acuerdo a las especificaciones  técnicas y 

según lo indiquen  los planos y documentos 

del Proyecto o las instrucciones del 

Supervisor. 

Tiene como alcance la ejecución de los 

trabajos requeridos de manera integral, 

suministrando los materiales, mano de obra 

y equipo necesario, y observando el Plan de 

Manejo Ambiental del Proyecto. 

 
 
 
 
 
 

 
9.02 

 

 
 
 
 
Apertura y 

recuperación 

ambiental de 

canteras, plantas, 

campamentos,  DME 

y otras instalaciones 

 
 
 
 
 
 
 

Ha 

La   partida   comprende   la   apertura   y 

recuperación de las áreas afectadas por la 

utilización, construcción y/o instalación de 

canteras,  campamentos,  almacenes,  patios 

de  máquinas,  plantas,  depósitos  de 

materiales excedentes y otras instalaciones, 

con la finalidad de mitigar los impactos y 

recuperar su entorno ambiental alterado, 

cuya  ejecución  se  realizará  en  las 

condiciones,  áreas y lugares acorde a las 

especificaciones técnicas y según lo 

indiquen los planos y documentos del 

Proyecto o las instrucciones del Supervisor. 

Tiene como alcance la ejecución de los 

trabajos requeridos de manera integral, 

suministrando los materiales, mano de obra 

y equipo necesario, y observando el Plan de 

Manejo Ambiental del Proyecto. 

 
 
 
 
 
 

 
9.03 

 

 
 
 
 
Apertura y 

recuperación 

ambiental de 

caminos 

provisionales, 

accesos y desvíos. 

 
 
 
 
 
 

 
Km. 

La   partida   comprende   la   apertura   y 

recuperación  ambiental  de  las  áreas 

afectadas por la construcción o habilitación 

de caminos provisionales, accesos, desvíos 

y otros  requeridos  para la ejecución  de la 

obra, con la finalidad de mitigar los impactos 

y recuperar su entorno ambiental alterado, 

cuya  ejecución  se  realizará  en  las 

longitudes, lugares y demás requerimientos 

establecidos  en  las  especificaciones 

técnicas y según lo indiquen los planos y 

documentos  del  Proyecto  o  las 

instrucciones del Supervisor. 

Tiene como alcance la ejecución de los 

trabajos requeridos de manera integral, 

suministrando  los materiales,  mano de obra 

y equipo necesario, y observando el Plan de 

Manejo Ambiental del Proyecto. 

 
 
 
 
 

 
9.04 

 
 
 
 

 
Recuperación 

ambiental del 

Derecho de Vía 

 
 
 
 
 

 
Ha 

La partida comprende la recuperación 

ambiental de las áreas de la franja de 

terreno  que constituye  el Derecho  de Vía, 

que hayan  sido afectadas  por la ejecución 

de la obra, con la finalidad de mitigar los 

impactos y recuperar su entorno ambiental. 

La  ejecución   se  realizará   en  las  áreas, 

lugares  y  demás  requerimientos   acorde  a 

las especificaciones  técnicas y según lo 

indiquen los planos y documentos del 

Proyecto o las instrucciones del Supervisor. 

Tiene  como  alcance la  ejecución  de  los 

trabajos requeridos de manera integral, 

suministrando  los materiales,  mano de obra 

y equipo necesario, y observando el Plan de 

Manejo Ambiental del Proyecto. 
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9.05 

 

 
 
 
 
 
 
Señalización 

ambiental 

 
 
 
 
 
 

 
Und. 

La   partida   consiste   en   el   suministro, 

transporte, almacenamiento, colocación y 

mantenimiento   de  señalización   ambiental, 

con la finalidad de mitigar prevenir e 

informar a los usuarios y poblaciones del 

entorno de la obras, sobre las acciones y 

previsiones de mitigación del entorno 

ambiental. La ejecución se realizará en las 

áreas,  lugares  y demás  requerimientos 

acorde al Plan de Manejo Ambienta, 

especificaciones técnicas y según lo 

indiquen los planos del Proyecto y las 

instrucciones del Supervisor. 

Tiene  como  alcance la  ejecución  de  los 

trabajos requeridos de manera integral, 

suministrando  los materiales,  mano de obra 

y equipo necesario, y demás requerimientos 

de mitigación de impactos ambientales. 

 

 
 
 
 

9.06 

 
 
 

 
Conformación y 

acomodo en DME 

 

 
 
 
 

M3 

Los trabajos de esta partida abarcan el 

acondicionamiento y disposición final, de los 

materiales excedentes de la obra, en los 

lugares  autorizados denominados 

Botaderos,  acorde a los planos y secciones 

transversales  del  Proyecto  o instrucciones 

del Supervisor, teniendo en consideración el 

Plan de Manejo Ambiental y demás normas 

aplicables. 

Comprende  la  totalidad  de  los  trabajos 

requeridos  y el suministro  de los recursos 

de mano de obra, materiales, equipos e 

insumos necesarios, incluyendo entre otros, 

la obtención de permisos, autorizaciones de 

uso y seguros. 

 

 
 
 
 

9.07 

 

 
 
 
 
Revegetación 

 

 
 
 
 

Ha 

Partida que cubre las actividades de 

restaurar la cubierta vegetal, perdida en el 

proceso constructivo, con el propósito de 

devolver el equilibrio de las zonas que han 

sufrido degradación o alteraciones al 

ecosistema.  Las especies  arbustivas 

utilizadas y los espacios estarán 

establecidos en los Planos y las 

Especificaciones  Técnicas  del proyecto. 

Tiene como alcance la ejecución de los 

trabajos requeridos hasta su total 

culminación, suministrando los recursos de 

mano de obra, materiales,  equipo mecánico 

e insumos necesarios, incluyendo los 

materiales de revestimiento de ser el caso. 

 
 
 
 

 
9.08 

 

 
 
 
Readecuación de 

Campamento,  patio 

de máquina y 

almacenes 

 
 
 
 

 
M2 

Partida que comprende la readecuación y 

restitución de las condiciones iniciales del 

terreno, que tuviera  antes del proceso 

constructivo, eliminando los desechos, 

retirando los pisos, e incorporando una capa 

de suelo orgánico con vistas a la 

revegetación, con plantas de la zona. En las 

Especificaciones  Técnicas  se establecerán 

los detalles y exigencias ambientales  que se 

deberán cumplir. 

Comprende  la  totalidad  de  los  trabajos 

requeridos, desde el aprovisionamiento del 

equipo especializado, los insumos y la mano 

de obra, y las medidas de mitigación 

necesarias,  establecidos  en los términos de 

referencia. 

 

 
 
 
 

9.09 

 
 
 

 
Monitoreo de la 

calidad del agua 

 

 
 
 
 

Pto 

Partida que contempla el muestreo, análisis 

y procesamiento de la concentración de 

sustancias contaminantes presentes en los 

cuerpos naturales de agua,  en el área de 

influencia   del   proyecto   en   ejecución.   El 

tiempo, lugar, escala y equipos utilizados, 

estarán indicados en las Especificaciones 

Técnicas del Proyecto. 

Comprende la totalidad de los trabajos 

requeridos, desde el aprovisionamiento del 

equipo especializado, los insumos y la mano 

de obra, y las medidas de mitigación 

necesarias, incluyendo los de permisos y 

autorizaciones  que fueran necesarias. 

 
 
 

 
9.10 

 

 
 
 
Monitoreo de la 

calidad del aire 

 
 
 
 

Pto 

Partida que contempla el muestreo, análisis 

y procesamiento de la concentración de 

sustancias contaminantes presentes en el 

aire,   en el área de influencia  del proyecto 

en ejecución. El tiempo, lugar,  escala y 

equipos utilizados, estarán indicados en las 

Especificaciones  Técnicas del Proyecto. 

Comprende la totalidad de los trabajos 

requeridos, desde el  aprovisionamiento 

del equipo especializado, los insumos y la 

mano de obra, y las medidas de mitigación 

necesarias, incluyendo los de permisos y 
autorizaciones  que fueran necesarias. 
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9.11 

 

 
 
 
 
 
Monitoreo de ruidos 

 

 
 
 
 
 

Pto 

Partida   que    comprende   el    muestreo 

sistemático  y  permanente  de  la sonoridad 

en el área de trabajo, con el objeto de 

identificar la presencia y concentración de 

contaminantes auditivos en la zona 

influencia del Proyecto, evaluando los 

impactos ambientales causados por la 

sonoridad  emitida  y  el  nivel  de 

contaminación.  Las  Especificaciones 

Técnicas indicarán la frecuencia del 

muestreo y los niveles permisibles de 

sonoridad. 

Comprende  la  totalidad  de  los  trabajos 

requeridos, desde el  aprovisionamiento 

del equipo especializado,  los insumos y la 

mano de obra, y las medidas de mitigación 

necesarias, incluyendo los de permisos y 

autorizaciones que fueran necesarias. 

 

 
 
 
 
 

9.12 

 
 
 
 
 
Eliminación de 

residuos industriales 

 

 
 
 
 
 

Ha 

Partida  que  comprende  el  retiro  de  las 

sustancias líquidas y sólidas, del área 

afectada   por   el  Proyecto,   que  tiene  su 

origen  en el proceso de transformación  de 

los materiales incorporados a la obra, hasta 

la restitución de las condiciones 

ambientales del terreno afectado antes del 

desarrollo del Proyecto,  acorde  al  Plan  de  

Manejo Ambiental, las especificaciones 

técnicas, documentos  del  Proyecto  y  las 

instrucciones del Supervisor. 

Tiene  como  alcance la  ejecución  de  los 

trabajos requeridos de manera integral, 

suministrando los materiales, mano de obra 

y   equipo   necesario,   incluyendo   la 

eliminación  o  disposición  final  de  los 

residuos industriales. 

10.00 ARQUEOLOGIA   

 

 
 
 
 

10.01 

 
 
 

 
Protección de restos 

arqueológicos 

 

 
 
 
 

Gob. 

Labores que tienen por objeto de identificar, 

custodiar y comunicar a la autoridad 

competente, acerca de la existencia de 

restos  arqueológicos,    a  efectos  de 

minimizar el impacto que pudiera tener la 

ejecución de la obra, en las estructuras o 

restos arqueológicos, que no hubieran sido 

advertidos antes del inicio de los trabajos. 

Comprende el suministro de los recursos de 

mano   de   obra,   materiales,   equipos,   en 

apoyo a la autoridad competente, para las 

acciones de rescate de los hallazgos, hasta 

realizar el registro y retiro completo de los 

restos arqueológicos. 
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PUENTES 

 

                                                       RESUMEN 

No NOMBRE DE PARTIDA Unidad 

 

1.00 
 

TRABAJOS  PRELIMINARES 

 

1.01 Movilización y desmovilización de equipos Gob. 

 

1.02 Roce desbroce y limpieza Ha 

 

1.03 Topografía y georeferenciación M2 

 

1.04 Campamentos Gob. 

 

1.05 Mantenimiento de tránsito y seguridad vial Mes 

 

1.06 Accesos a canteras, botaderos, fuentes de agua y plantas de procesamiento de materiales Km. 

 

1.07 Derecho de cantera Gob. 

 

2.00 
 

DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 

 

2.01 Demoliciones de estructuras de concreto simple en seco M3 

 

2.02 Demoliciones de estructuras de concreto simple bajo agua M3 

 

2.03 Demoliciones de estructuras de concreto armado en seco M3 

 

2.04 Demoliciones de estructuras de concreto armado bajo agua M3 

 

2.05 Demoliciones de estructuras de mampostería y otros en seco M3 

 

2.06 Demoliciones de estructuras de mampostería y otros bajo agua M3 

 

2.07 Desmontaje de estructuras metálicas Ton. 

 

2.08 Desmontaje de estructuras de madera Ton. 

 

3.00 
 

SUB ESTRUCTURA 

 

3.01 Excavación para estructuras en material suelto en seco y bajo agua. M3 

 

3.02 Excavación para estructuras en roca descompuesta y/o boloneria, en seco y bajo agua M3 

 

3.03 Excavación para estructuras en roca fija, en seco y bajo agua M3 

 

3.04 Excavación no clasificada para estructuras en cajones( caissons) abiertos M3 

 

3.05 Excavación no clasificada para estructuras con cajón de aire comprimido. M3 

 

3.06 Eliminación de materiales excedentes M3 

 

3.07 Relleno para estructuras M3 

 

3.08 Capas filtrantes M3 

 

3.09 Concreto simple, en seco y bajo agua M3 

 

3.10 Concreto ciclópeo, en seco y bajo agua M3 

 

3.11 Concreto armado, en seco y bajo agua M3 
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3.12 Encofrado y desencofrado, en seco y bajo agua M2 

3.13 Encofrado y desencofrado cara vista, en seco y bajo agua M2 

3.14 Acero de refuerzo Kg. 

3.15 Pilotes excavados m 

3.16 Pilotes hincados m 

3.17 Plataforma de trabajo para pilotaje Gob. 

3.18 Descabezado de pilotes Und. 

3.19 Pruebas de carga de pilotes Und. 

3.20 Prueba de integridad de pilotes excavados Und. 

3.21 Prueba dinámica de pilotes excavados Und. 

4.00 SUPERESTRUCTURA 

4.01 Falso puente de madera m 

4.02 Falso puente metálico m 

4.03 Falso puente para montaje y desmontaje de estructuras metálicas m 

4.04 Concreto armado M3 

4.05 Concreto postensado M3 

4.06 Pretensado y postensado de cables Ton-m 

4.07 Encofrado y desencofrado cara vista M2 

4.08 Acero de refuerzo Kg. 

4.09 Estructura metálica Ton. 

4.10 Transporte de estructura metálica Ton. 

4.11 Montaje de estructura metálica Ton. 

4.12 Pintura de estructura metálica Ton. 

4.13 Estructura colgante Ton. 

4.14 Transporte de estructura colgante Ton. 

4.15 Montaje de estructura colgante Ton. 

4.16 Pintura de estructura colgante Ton. 

4.17 Riego de liga M2 

4.18 Pavimento de concreto asfáltico en caliente M3 
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5.00 
 

ACCESOS 

 

5.01 Excavación en material suelto M3 

 

5.02 Excavación en roca suelta M3 

 

5.03 Excavación en roca fija M3 

 

5.04 Perfilado y compactado en zonas de corte M2 

 

5.05 Terraplenes con material propio y de canteras o fuentes de materiales aprobados M3 

 

5.06 Sub base granular M3 

 

5.07 Base granular M3 

 

5.08 Imprimación asfáltica M2 

 

5.09 Pavimento de concreto asfaltico en caliente M3 

 

5.10 Cunetas revestidas m 

 

6.00 
 

VARIOS 

 

6.01 Juntas de dilatación ML 

 

6.02 Apoyo de neopreno Und. 

 

6.03 Dispositivos de control sísmico Und. 

 

6.04 Tuberías de drenaje Und. 

 

6.05 Baranda metálica m 

 

6.06 Encausamiento de rio M3 

 

6.07 Defensa ribereña M3 

 

6.08 Reubicación de instalaciones  eléctricas, sanitarias y otras. Gob. 

 

6.09 Muros contra impacto M3 

 

7.00 
 

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 

 

7.01 Señales preventivas Und. 

 

7.02 Señales reglamentarias Und. 

 

7.03 Señales informativas Und. 

 

7.04 Marcas en el pavimento M2 

 

7.05 Barreras de seguridad ML 

 

7.06 Guardavías de señalización m 

 

7.07 Captafaros Und. 
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No NOMBRE DE PARTIDA Unidad 

 

8.00 
 

PROTECCION AMBIENTAL 

 

8.01 Eliminación de residuos industriales Ha 

 

8.02 Capa superficial de suelo Ha 

 

8.03 
Apertura y recuperación ambiental de canteras, plantas, campamentos, depósitos de materiales 

excedentes y otras instalaciones 
Ha 

 

8.04 Apertura y recuperación ambiental de caminos provisionales, accesos y desvíos. Km. 

 

8.05 Señalización ambiental Und. 

 

8.06 Monitoreo de la calidad del agua Pto 

 

8.07 Monitoreo de la calidad del aire Pto 

 

8.08 Monitoreo de ruidos Pto 

 

8.09 Conformación y acomodo en DME M3 

 

8.10 Revegetación Ha 

 

9.00 
 

ARQUEOLOGIA 

 

9.01 Protección de restos arqueológicos Gob. 

 

PUENTES 

RESUMEN 
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PUENTES 
 

DESCRIPCIÓN Y 
ALCANCES 

 
 

N° 
 

Nombre de Partida 
 

Unidad Descripción Alcances 

 

1.00 
 

TRABAJOS  PRELIMINARES   

 
 

 
1.01 

 

 
Movilización y 

desmovilización de 

equipos 

 
 

 
Gob. 

Traslado  de  ida   y   vuelta  de  equipos, 

personal, herramientas e insumos, desde el 

lugar de origen hasta el sitio donde se 

desarrollarán  los  trabajos  y  viceversa; 

trabajos  que se ejecutarán  de acuerdo a 

los documentos del proyecto y las 

instrucciones del Supervisor. 

Incluye todas las operaciones y costos de 

carga,  transporte  y  descarga  de  la 

movilización y desmovilización requeridos 

para cumplir con los objetivos propuestos, 

incluyendo permisos, seguros y otros. 

 

 
 
 
 

1.02 

 
 
 

 
Roce desbroce y 

limpieza 

 

 
 
 
 

Ha 

Este trabajo consiste en la ejecución de las 

actividades  de  roce,  desbroce  y 

desenraizado   de  árboles   y  demás 

vegetación que hubiere y limpieza del 

terreno natural en las áreas que ocuparán 

las obras y las zonas laterales requeridas en 

los  planos,  incluye  la  remoción  de 

escombros   y   basura,   de   modo   que   el 

terreno quede limpio y apto para iniciar  los 

respectivos trabajos. 

El alcance de esta partida consiste en la 

ejecución de la totalidad de los trabajos 

requeridos y suministro de los recursos de 

mano  de  obra,  materiales,  equipos  e 

insumos  necesarios.  Incluye,  la disposición 

final, dentro o fuera de la zona del proyecto, 

de todos los materiales provenientes de la 

ejecución   de  esta  partida,   acorde  a  las 

normas vigentes. 

 
 
 
 
 
 

1.03 

 
 
 
 

 
Topografía y 

georeferenciación 

 
 
 
 
 
 

M2 

Basándose en los planos y levantamientos 

topográficos  del Proyecto, sus referencias y 

BMs, el contratista procederá al replanteo 

general de la obra, en el que de ser 

necesario se efectuarán los ajustes 

correspondientes a las condiciones reales 

encontradas en el terreno. Se deberá tener 

especial cuidado, y resguardo de los puntos 

físicos, coordenadas UTM,  estacas y 

monumentación instalada durante el 

levantamiento del proceso constructivo. 

Alcanza a todos los trabajos  topográficos  y 

de   georeferenciación  requeridos   por   

las obras hasta su total culminación, 

incluyendo el  personal,  equipos  y  

materiales requeridos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.04 

 
 
 
 
 
 
 

 
Campamentos 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gob. 

Son  las   construcciones  necesarias  para 

instalar   la   infraestructura   necesaria   que 

permita  albergar  a  los  trabajadores, 

insumos, maquinaria, equipos y otros. El 

proyecto debe incluir los diseños que estén 

de   acuerdo   con   las   especificaciones 

Técnicas  Generales  para  Construcción  de 

Carreteras  y las del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento en lo relativo a 

instalaciones    sanitarias   y   eléctricas.   La 

ubicación   de   los   campamentos   será 

propuesta por el Contratista y aprobada por 

el Supervisor,  teniendo en consideración  el 

Plan   de   Manejo   Ambiental,    salubridad, 

abastecimiento  de  agua,  tratamiento  de 

residuos y desagües. 

La  ejecución  de  esta  partida  alcanza  a 

todas las actividades para la realización de 

las construcciones  desarmables o no y los 

desmontajes o disposición final al término 

de las obras, incluyendo todo lo 

necesario para  alcanzar  el  objetivo  

propuesto,  tales como  transportes   de  ida  

y  vuelta, materiales,   mano  de  obra,  

equipos, insumos,  obtención de permisos o 

autorizaciones , seguros y otros. 
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N° 
 

Nombre de Partida 
 

Unidad Descripción Alcances 

 

 
 
 
 
 

1.05 

 

 
 
 
 
Mantenimiento de 

tránsito y seguridad 

vial 

 

 
 
 
 
 

Mes 

Ejecución  de  todas  las   actividades  de 

conservación vial requeridas para mantener 

un adecuado nivel de tránsito con seguridad 

vial durante el periodo de ejecución de las 

obras.  Incluye  la  instalación  y 

mantenimiento de dispositivos de tránsito y 

seguridad vial acorde al Manual de 

Dispositivos   de  Control  de  Tránsito 

Automotor para Calles y Carreteras, los 

documentos  del  Proyecto  y  las 

instrucciones del Supervisor. 

En general tiene como alcance todas las 

actividades, facilidades, dispositivos y 

operaciones que sean necesarias para velar 

por   la   seguridad   y   confort   del   público 

usuario,  evitando  las  molestias  e 

incomodidad  ocasionadas por deficiente 

servicio de mantenimiento y seguridad vial. 

 
 
 
 
 
 

 
1.06 

 
 
 
 

 
Accesos a canteras, 

botaderos, fuentes 

de agua y plantas de 

procesamiento de 

materiales 

 
 
 
 
 
 

 
Km. 

Trabajos destinados a la habilitación de 

caminos  provisionales  o acondicionamiento 

de vías existentes, para dar acceso a 

canteras, depósitos de materiales, fuentes 

de agua, instalaciones de plantas de 

procesamiento  de  materiales  y 

campamentos,  acorde a los planos y 

especificaciones técnicas del Proyecto, que 

deberán contar con la aprobación del 

Supervisor, teniendo en consideración el 

Plan de Manejo Ambiental y demás normas 

aplicables. Incluye planeamiento, trazo, 

construcción, mantenimiento y posterior 

restauración de los terrenos afectados. 

Tiene como alcance la ejecución de los 

trabajos  requeridos  hasta  su  total 

culminación,  y  mantenimiento, 

suministrando los recursos de mano de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios, incluyendo todo lo necesario 

para alcanzar el objetivo propuesto, entre 

otros, obtención  de  permisos,  

autorizaciones   de uso y seguros. 

 

 
 
 

1.07 

 

 
 
 
Derecho de cantera 

 

 
 
 

Gob. 

Comprende el reconocimiento y pago por la 

extracción y/o utilización de materiales de 

construcción para la ejecución de la obra, 

de fuentes  de aprovisionamiento o 

canteras, de acuerdo a los establecido en los 

planos y demás documentos del Proyecto y 

las instrucciones del Supervisor. 

Su alcance comprende el reconocimiento de 

los derechos de cantera para alcanzar los 

objetivos propuestos, siempre que los 

derechos que puedan corresponder a 

entidades  o personas  jurídicas  o naturales, 

estén amparadas por la Ley. 

 

2.00 
DEMOLICIONES Y 

DESMONTAJES 
  

 

 
 
 
 

2.01 

 
 
 
Demoliciones de 

estructuras de 

concreto simple en 

seco 

 

 
 
 
 

M3 

Esta partida comprende la demolición total o 

parcial y remoción de estructuras de 

concreto simple, en seco, existentes en las 

zonas que indiquen los planos y demás 

documentos del Proyecto. Incluye, la carga, 

transporte,  descarga  y disposición  final de 

los escombros, en los lugares indicados en 

los documentos  del Proyecto o acorde a las 

instrucciones del Supervisor. 

Tiene como alcance, la ejecución de los 

trabajos  descritos  hasta su  total 

culminación, suministrando los recursos de 

mano de obra, materiales,  equipo mecánico 

e insumos necesarios, incluyendo el uso de 

explosivos  previa  autorización  del 

Supervisor. 

 
 
 

 
2.02 

 

 
 
Demoliciones de 

estructuras de 

concreto simple bajo 

agua 

 
 
 

 
M3 

Esta partida comprende la demolición total o 

parcial  y  remoción  de  estructuras  de 

concreto  simple,  bajo  agua,  existentes  en 

las zonas que indiquen los documentos del 

Proyecto. Incluye, la carga, transporte, 

descarga  y  disposición  final  de  los 

escombros, en los lugares indicados en los 

documentos del Proyecto o acorde a las 

instrucciones del Supervisor. 

Alcanza  a  la  ejecución  de  los  trabajos 

descritos hasta su total culminación, 

suministrando los recursos de mano de 

obra,  materiales,  equipo  mecánico  e 

insumos  necesarios,   incluyendo  el  equipo 

de bombeo, y el suministro y uso de 

explosivos previa autorización del 

Supervisor. 

 

 
 
 
 

2.03 

 
 

 
Demoliciones de 

estructuras de 

concreto armado en 

seco 

 

 
 
 
 

M3 

Esta partida comprende la demolición total o 

parcial  y  remoción  de  estructuras  de 

concreto armado, en seco, existentes en las 

zonas que indiquen los planos y demás 

documentos del Proyecto. Incluye, la carga, 

transporte,  descarga  y disposición  final de 

los escombros, en los lugares indicados en 

los documentos  del Proyecto o acorde a las 

instrucciones del Supervisor. 

Su alcance es la ejecución de los trabajos 

descritos hasta su total culminación, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra, materiales, equipo mecánico e 

insumos  necesarios,  incluyendo  el 

suministro y uso de explosivos previa 

autorización del Supervisor. 
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3.01 

 

 
Excavación 

para 

estructuras en 

material suelto 

en seco y bajo 

agua. 

 
 
 
 

 
M3 

Este partida comprende la ejecución de las 

excavaciones  necesarias  en material suelto o 

común, en seco y/o por debajo del agua, para 

la cimentación o fundación de estructuras, de 

acuerdo con las especificaciones técnicas y 

de conformidad con los planos y demás 

documentos del Proyecto y las disposiciones 

del Supervisor. 

Alcanza  la  ejecución  de  los  trabajos 

descritos en forma integral, suministrando 

los recursos de mano de obra, materiales, 

equipos e insumos necesarios, incluyendo 

el   entibado,  apuntalamiento,   construcción 

de ataguías, y de ser el caso, desague, 

drenaje, bombeo y otros que fuera 

necesario para cumplir satisfactoriamente 

con el trabajo, así como el subsiguiente 

retiro de entibados, ataguías y otros. 

   

N° 
 

Nombre de 
Partida 

 

Unida
d 

Descripción Alcances 

 

 
 
 
 

2.04 

 
 
 
Demoliciones 

de estructuras 

de concreto 

armado bajo 

agua 

 

 
 
 
 

M3 

Esta partida comprende la demolición total o 

parcial  y  remoción  de  estructuras  de 

concreto  armado,  bajo agua,  existentes  en las 

zonas que indiquen los documentos del 

Proyecto. Incluye la carga, transporte, 

descarga y disposición final de los escombros, 

en los lugares indicados en los documentos  del 

Proyecto o acorde a las instrucciones del 

Supervisor. 

 

Tiene como alcance, la ejecución de los 

trabajos descritos hasta su total culminación, 

suministrando los recursos de mano de 

obra, materiales, equipo mecánico e insumos 

necesarios,  incluyendo el equipo de bombeo, 

y el suministro y uso de explosivos previa 

autorización del Supervisor 

 

 

 
 
 
 

2.05 

 
 

 
Demoliciones de 

estructuras de 

mampostería y 

otros en seco 

 

 
 
 
 

M3 

Esta partida comprende la demolición total o 

parcial y remoción de estructuras de 

mampostería, en seco, existentes en las zonas 

que indiquen los planos y demás documentos  

del Proyecto. Incluye, la carga, transporte,  

descarga  y disposición  final de los escombros,  

en los lugares  indicados  en los documentos 

del Proyecto o acorde a las instrucciones del 

Supervisor. 

Alcanza  a  la  ejecución  de  los  trabajos 

descritos hasta su total culminación, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra,  materiales,  equipo  mecánico  e 

insumos necesarios, incluyendo el uso de 

explosivos previa autorización del 

Supervisor. 

 
 
 

 
2.06 

 

 
 
Demoliciones de 

estructuras de 

mampostería y 

otros bajo agua 

 
 
 

 
M3 

Esta partida comprende la demolición total o 

parcial y remoción de estructuras de 

mampostería, bajo agua, existentes en las zonas 

que indiquen los documentos del Proyecto. 

Incluye, la carga, transporte, descarga  y  

disposición  final  de  los escombros, en los 

lugares indicados en los documentos del 

Proyecto o acorde a las instrucciones del 

Supervisor. 

Su alcance es la ejecución de los trabajos 

descritos hasta su total culminación, 

suministrando los recursos de mano de 

obra,  materiales,  equipo  mecánico  e 

insumos necesarios, incluyendo el equipo 

de bombeo,  y el suministro  y uso de 

explosivos  previa  autorización  del 

Supervisor. 

 
 
 
 
 

 
2.07 

 
 
 
 

 
Desmontaje 

de 

estructuras 

metálicas 

 
 
 
 
 

 
Ton. 

Esta partida comprende en desarmar total o 

parcialmente las estructuras metálicas 

existentes, acorde a lo que indiquen los 

documentos del Proyecto, comprendiendo 

además, la carga, transporte, descarga y 

disposición  final  de  los  materiales provenientes 

del desmontaje en los lugares indicados en el 

Proyecto o aprobados por el Supervisor. Incluye 

el retiro, cambio, restauración o protección de 

los servicios públicos y privados que sean 

afectadas por el desmantelamiento  de las 

estructuras. 

Alcanza  a  la  ejecución  de  los  trabajos 

descritos hasta su total culminación, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra,  materiales,  equipo  mecánico  e 

insumos necesarios, incluyendo el equipo 

especializado de corte y otros que fuera 

necesario para culminar satisfactoriamente 

el trabajo. 

 
 
 
 
 

 
2.08 

 
 
 
 

 
Desmontaje 

de 

estructuras 

de madera 

 
 
 
 
 

 
Ton. 

Esta partida comprende en desarmar total o 

parcialmente las estructuras de madera 

existentes, acorde a lo que indiquen los 

documentos del Proyecto, comprendiendo 

además, la carga, transporte, descarga y 

disposición final de los materiales provenientes 

del desmontaje en los lugares indicados en el 

Proyecto o aprobados  por el Supervisor. Incluye 

el retiro, cambio, restauración o protección de 

los servicios públicos y privados que sean 

afectadas por el desmantelamiento  de las 

estructuras. 

Tiene como alcance la ejecución de los 

trabajos  descritos  hasta su  total 

culminación, suministrando los recursos de 

mano de obra, materiales,  equipo mecánico 

e insumos necesarios, incluyendo el equipo 

especializado y otros que fuera necesario 

para culminar satisfactoriamente  el trabajo. 

 

3.00 
 

SUB ESTRUCTURA   
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N° 
 

Nombre de Partida 
 

Unidad Descripción Alcances 

 

 
 
 
 
 

3.02 

 

 
 
 
Excavación para 

estructuras en roca 

descompuesta y/o 

boloneria, en seco y 

bajo agua 

 

 
 
 
 
 

M3 

Este partida comprende la ejecución  de las 

excavaciones necesarias en roca 

descompuesta y/o boloneria, constituida por 

materiales cuya consistencia o 

conformación  demandan  pequeñas 

voladuras  para su fragmentación  y facilitar 

su  remoción,  en  seco  y/o  por  debajo  del 

agua, para la cimentación de estructuras, 

de acuerdo con las especificaciones 

técnicas y de conformidad con los planos y 

demás documentos del Proyecto y las 

disposiciones del Supervisor. 

Tiene  como  alcance la  ejecución  de  los 

trabajos descritos de manera integral, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios, incluyendo, el suministro, uso, 

permisos y autorización de explosivos, y de 

ser el caso, equipos de bombeo, entibado, 

apuntalamiento, construcción de ataguías y 

otros que fuera necesario para cumplir 

satisfactoriamente con el trabajo, así como 

el subsiguiente retiro de entibados, ataguías 

y otros. 

 

 
 
 
 
 

3.03 

 
 
 

 
Excavación para 

estructuras en roca 

fija, en seco y bajo 

agua 

 

 
 
 
 
 

M3 

Este trabajo comprende la ejecución de las 

excavaciones necesarias en  roca que 

debido a su cementación y consistencia 

demanda el uso de explosivos para su 

fragmentación y facilitar su remoción, en 

seco y/o por debajo del agua, para la 

cimentación o fundación de estructuras, de 

acuerdo con las especificaciones técnicas y 

de conformidad con los planos y demás 

documentos  del  Proyecto  y  las 

disposiciones del Supervisor. 

Tiene  como  alcance la  ejecución  de  los 

trabajos descritos de manera integral, 

suministrando los recursos de mano de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios, incluyendo, el suministro, uso, 

permisos y autorización de explosivos, y de 

ser el caso, equipos de bombeo, entibado, 

apuntalamiento, construcción de ataguías y 

otros que fuera necesario para cumplir 

satisfactoriamente  con el trabajo,  así como 

el subsiguiente retiro de entibados, ataguías 

y otros. 

 
 
 
 
 
 

 
3.04 

 
 
 
 

 
Excavación no 

clasificada para 

estructuras en 

cajones( caissons) 

abiertos 

 
 
 
 
 
 

 
M3 

Esta partida comprende la ejecución de la 

excavación para la cimentación, cuando la 

abundancia  del  agua  no  puede  ser 

controlada por métodos convencionales, 

para   lo   cual,   se   emplea   un   cajón   de 

concreto armado abierto que se construye 

en la superficie, el mismo que desciende 

por su propio peso conforme  se va 

excavando el interior del cajón, hasta  

llegar a la cota de cimentación. Este 

trabajo se realiza acorde a especificaciones  

técnicas y de conformidad con los planos y 

demás documentos  del  Proyecto  y  las 

disposiciones del Supervisor. 

Alcanza a la ejecución de los trabajos 

descritos hasta su total culminación, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra, materiales, equipo mecánico e 

insumos necesarios, incluyendo la 

construcción  del cajón abierto a todo 

costo, el equipo de bombeo y otros que 

fuera necesario  para  culminar  

satisfactoriamente el trabajo. 
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N° 
 

Nombre de Partida 
 

Unidad Descripción Alcances 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.05 

 

 
 
 
 
 
 
Excavación no 

clasificada para 

estructuras con 

cajón de aire 

comprimido. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

M3 

Esta partida comprende la ejecución de la 

excavación para la cimentación, cuando la 

abundancia de agua no puede ser 

controlada por motobombas, para lo cual se 

emplea un cajón de aire comprimido, cuyas 

paredes  y techo  son  normalmente  de 

concreto  armado;  sobre el techo se instala 

un tubo metálico de acceso a la cámara de 

trabajo que funciona mediante aire a 

compresión que permite trabajar en seco en 

la excavación,  de tal forma que el cajón se 

va  hundiendo  por  peso  propio,  hasta 

alcanzar la cota de cimentación,  trabajo que 

se realiza acorde a especificaciones 

técnicas y de conformidad con los planos y 

demás documentos del Proyecto y las 

disposiciones del Supervisor. 

Alcanza  la  ejecución  de  los  trabajos 

descritos, hasta su total culminación, 

suministrando los recursos de mano de 

obra,  materiales,  equipo  mecánico  e 

insumos necesarios, incluyendo la 

construcción del cajón de aire comprimido a 

todo costo, el transporte, instalación, 

operación, desmontaje y retorno del equipo 

de aire comprimido y demás instalaciones 

especiales  que  fuera  necesario  para 

culminar satisfactoriamente  el trabajo. 

 

 
 
 
 
 

3.06 

 

 
 
 
 
Eliminación de 

materiales 

excedentes 

 

 
 
 
 
 

M3 

Esta  partida  comprende  los  trabajos  de 

carguío, transporte y descarga  en los 

lugares de destino final autorizados 

denominados Botaderos, de los materiales 

excedentes que provienen de las 

excavaciones para la cimentación o 

fundación  de  estructuras  y  otros,  de 

acuerdo al Plan de Manejo Ambiental, 

especificaciones  técnicas y de conformidad 

con los planos y demás documentos del 

Proyecto y las disposiciones del Supervisor. 

Esta   partida   tiene   como   alcance,   la 

ejecución de la totalidad de los trabajos 

requeridos, suministrando los recursos de 

mano  de  obra,  materiales,  equipos  e 

insumos necesarios para su realización 

satisfactoria. 

 

 
 
 
 
 

3.07 

 
 
 
 
 
Relleno para 

estructuras 

 

 
 
 
 
 

M3 

Trabajos que consiste en la colocación en 

capas sucesivas, humedecimiento o 

secamiento,  conformación  y compactación 

de los   materiales  adecuados  provenientes 

de las mismas excavaciones del puente o 

de  otras  fuentes,   en  los  lugares, 

dimensiones, espesores y demás detalles 

de conformidad con las especificaciones 

técnicas, planos y demás documentos del 

Proyecto y las disposiciones del Supervisor. 

Esta   partida   tiene   como   alcance   la 

ejecución de la totalidad de los trabajos 

requeridos, suministrando los recursos de 

mano de obra, materiales, equipos e 

insumos necesarios para su realización 

satisfactoria, incluyendo los aditamentos 

adicionales que fueran necesarios. 

 

 
 
 

3.08 

 

 
 
 
Capas filtrantes 

 

 
 
 

M3 

Partida que consiste en el suministro, 

transporte y colocación de capas filtrantes 

de grava  o piedra  triturada,  por  detrás  de 

los estribos, muros y otras estructuras, de 

acuerdo con las especificaciones técnicas y 

de conformidad con los planos y demás 

documentos del Proyecto, así como las 

disposiciones del Supervisor. 

Alcanza la ejecución de la totalidad de los 

trabajos requeridos y suministro de los 

recursos de mano de obra, materiales, 

equipos e insumos necesarios, para su 

conclusión satisfactoria, incluyendo la 

disposición  final  de  los  materiales 

excedentes que hubieren. 

 

 
 
 
 
 

3.09 

 
 
 
 
 
Concreto simple, en 

seco y bajo agua 

 

 
 
 
 
 

M3 

Esta partida consiste en el suministro de 

concreto simple, en seco y/o por debajo del 

agua,  para la conformación  o construcción 

de estructuras del puente, de acuerdo al 

diseño aprobado y de conformidad con las 

especificaciones  técnicas, planos y demás 

documentos   del  Proyecto  e  instrucciones 

del Supervisor. Incluye el suministro de los 

materiales  requeridos, mezclado, 

transporte, colocación o vaciado, vibrado, 

curado y acabados. 

Su alcance es la ejecución de los trabajos 

descritos  en  forma  integral,  suministrando 

los recursos de mano de obra, materiales, 

equipo mecánico e insumos requeridos, 

incluyendo  el  equipo  y  accesorios 

adicionales que fueran necesarios para el 

vaciado, equipo de bombeo y así como el 

suministro de aditivos o acelerantes, de ser 

el caso. 
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N° 
 

Nombre de Partida 
 

Unidad Descripción Alcances 

 

 
 
 
 
 

3.10 

 
 
 
 

 
Concreto ciclópeo, 

en seco y bajo agua 

 

 
 
 
 
 

M3 

Esta partida consiste, en el suministro de 

concreto ciclópeo, en seco y/o por debajo 

del agua, para la conformación o 

construcción de estructuras del puente, de 

acuerdo  al  diseño  aprobado  y  de 

conformidad con las especificaciones 

técnicas, planos y demás documentos del 

Proyecto e instrucciones del Supervisor. 

Incluye,  el suministro de los materiales 

requeridos,   mezclado,   transporte, 

colocación o vaciado, vibrado, curado y 

acabados. 

Su alcance es la ejecución de los trabajos 

descritos  en  forma  integral,  suministrando 

los recursos de mano de obra, materiales, 

equipo mecánico e insumos requeridos, 

incluyendo  el  equipo  y  accesorios 

adicionales que fueran necesarios para el 

vaciado, equipo de bombeo y así como el 

suministro de aditivos o acelerantes, de ser 

el caso. 

 
 
 
 
 

 
3.11 

 

 
 
 
 
 
Concreto armado, en 

seco y bajo agua 

 
 
 
 
 

 
M3 

Esta partida consiste en el suministro de 

concreto armado o también denominado 

estructural,   en  seco  y/o  por   debajo  del 

agua, para la conformación o construcción 

de estructuras del puente, de acuerdo al 

diseño aprobado y de conformidad con las 

especificaciones  técnicas, planos y demás 

documentos   del  Proyecto  e  instrucciones 

del Supervisor. Incluye, el suministro de los 

materiales  requeridos, mezclado, 

transporte, colocación o vaciado, vibrado, 

curado y acabados. 

Su alcance es la ejecución de los trabajos 

descritos en forma integral, suministrando 

los recursos de mano de obra, materiales, 

equipo mecánico e insumos requeridos, 

incluyendo el equipo y accesorios 

adicionales que fueran necesarios para el 

vaciado y curado, equipo de bombeo y así 

como  el  suministro   de  aditivos   o 

acelerantes, de ser el caso. 

 
 
 

 
3.12 

 
 

 
Encofrado y 

desencofrado, en 

seco y bajo agua 

 
 
 

 
M2 

Esta partida comprende el suministro de 

materiales para el encofrado y 

desencofrado, en seco y/o por debajo del 

agua,  de  las  estructuras,  partes  o 

elementos del puente, que requieren 

vaciados de concreto, de acuerdo con las 

especificaciones  técnicas, planos y demás 

documentos del  Proyecto e  instrucciones 

del Supervisor. 

Su alcance es la ejecución de los trabajos 

descritos en forma integral, suministrando 

los recursos de mano de obra, materiales, 

equipo mecánico e insumos requeridos, 

incluyendo  el  equipo  y  accesorios 

adicionales que fueran necesarios para el 

encofrado  y  desencofrado,  equipo  de 

bombeo, así como el retiro de todo material 

excedente. 

 
 
 

 
3.13 

 

 
 
Encofrado y 

desencofrado cara 

vista, en seco y bajo 

agua 

 
 
 

 
M2 

Esta partida comprende el  suministro de 

materiales para el encofrado y desencofrado 

denominado cara vista, cuyo objetivo es dar 

formas y detalles a las caras acabadas de 

concreto,  en seco y/o por debajo del agua, 

de  acuerdo  con  las  especificaciones 

técnicas, planos y demás documentos del 

Proyecto e instrucciones del Supervisor. 

Su alcance es la ejecución de los trabajos 

descritos en forma integral, suministrando 

los recursos de mano de obra, materiales, 

equipo mecánico e insumos requeridos, 

incluyendo  el  equipo  y  accesorios 

adicionales que fueran necesarios para el 

encofrado y desencofrado, equipo de 

bombeo, así como el retiro de todo material 

excedente. 

 
 
 
 
 

 
3.14 

 
 
 
 
 

 
Acero de refuerzo 

 
 
 
 
 
 

Kg. 

Esta partida comprende el suministro, 

almacenamiento, preparación y colocación 

del acero de refuerzo en las diferentes 

estructuras, partes o elementos del puente 

que requieren vaciados de concreto, en 

seco y/o por debajo del agua,  de acuerdo 

con las especificaciones técnicas, planos y 

demás documentos del Proyecto e 

instrucciones del Supervisor. Incluye, el 

suministro de elementos o accesorios de 

apoyo requeridos  y el retiro de todo material 

sobrante. 

Su alcance es la ejecución de los trabajos 

descritos en forma integral, suministrando 
los recursos de mano de obra, materiales, 

equipo mecánico e insumos requeridos, 

incluyendo  el  equipo  y  accesorios 

adicionales que fueran necesarios para la 

preparación   y  colocación   del   acero,   así 

como las labores de carga, transporte y 

descarga. 
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N° 
 

Nombre de Partida 
 

Unidad Descripción Alcances 

 

 
 
 
 
 
 

3.15 

 

 
 
 
 
 
 
Pilotes excavados 

 

 
 
 
 
 
 

m 

 
Esta partida consiste en la construcción de 

la cimentación, mediante pilotes excavados 

o también llamadas "columnas excavadas", 

cuyo  trabajo  consiste  básicamente,  en 

realizar primero la excavación y extracción 

del material mediante equipo específico con 

auxilio de bentonita o funda metálica, 

colocación  de la malla de acero corrugado 

y  vaciado    del  concreto;   trabajo  que  se 

realiza  acorde  a  las   especificaciones 

técnicas y de conformidad con los planos y 

demás documentos del Proyecto y las 

disposiciones del Supervisor. 

 

Su alcance es la ejecución de los trabajos 

descritos en forma integral, suministrando 

los recursos de mano de obra, materiales, 
equipo mecánico e insumos requeridos, 

incluyendo  el  equipo  y  accesorios 

adicionales que fueran necesarios para 

completar satisfactoriamente la excavación 

y vaciado de los pilotes, así como el retiro 

del material excedente y equipo empleado. 

 
 
 
 

 
3.16 

 
 
 
 

 
Pilotes hincados 

 
 
 
 

 
m 

Esta partida consiste en la construcción  de 

la cimentación, mediante pilotes de concreto 

fabricados en planta y colocados en su 

posición de diseño mediante un proceso de 

hincado por martillos,  que  termina cuando 

se  produce   el  rechazo,   trabajo   que  se 

realiza  acorde  a  las   especificaciones 

técnicas y de conformidad  con los planos y 

demás documentos del Proyecto y las 

disposiciones del Supervisor. 

Su alcance es la ejecución de los trabajos 

descritos  en  forma  integral,  suministrando 

los recursos de mano de obra, materiales, 

equipo mecánico e insumos requeridos, 

incluyendo el equipo y accesorios 

adicionales que fueran necesarios para 

completar satisfactoriamente la fabricación 

y  proceso  de  hincado  de  los  pilotes,  así 

como  el  retiro  del   material   excedente   y 

equipo empleado. 

 

 
 
 
 
 
 

3.17 

 
 
 
 
 

 
Plataforma de 

trabajo para pilotaje 

 

 
 
 
 
 
 

Gob. 

Esta partida consiste en la habilitación de 

una plataforma para el  desplazamiento y 

maniobras del equipo mecánico e 

instalaciones accesorias que se requieren 

para el proceso de hincado de los pilotes, 

incluye la carga, transporte de ida y vuelta, 

descarga, almacenamiento, montaje o 

instalaciones, desmontaje, demoliciones y 

demás   requerimientos;  trabajo   que   se 

realiza  acorde  a  las   especificaciones 

técnicas y de conformidad  con los planos y 

demás documentos del Proyecto y las 

disposiciones del Supervisor. 

Su alcance es la ejecución de los trabajos 

descritos  en  forma  integral,  suministrando 

los recursos de mano de obra, materiales, 

equipo mecánico e insumos requeridos, 

incluyendo el equipo y accesorios 

adicionales que fueran necesarios para 

completar satisfactoriamente el proceso de 

hincado de los pilotes, así como el retiro de 

los materiales    excedentes, instalaciones 

provisionales y equipo empleado. 

 
 
 

 
3.18 

 

 
 
 
Descabezado de 

pilotes 

 
 
 

 
Und. 

Partida que consiste en eliminar,  hasta una 

zona sana del pilote, la longitud adicional 

que se da, para el proceso de hincado 

(golpes) o construidos  por excavación,  a fin 

de culminar el trabajo o realizar empalmes; 

trabajo   que   se   realiza   acorde   con   los 

planos, Especificaciones  Técnicas, y las 

disposiciones del Supervisor. 

Su alcance es la ejecución de los trabajos 

descritos en forma integral, suministrando 

los recursos de mano de obra, materiales, 

equipo  e  insumos  requeridos,    incluyendo 

las instalaciones provisionales requeridas 

para completar  satisfactoriamente  los 

trabajos, así como el retiro de los materiales 

sobrantes. 

 
 
 
 

 
3.19 

 

 
 
 
 
Pruebas de carga de 

pilotes 

 
 
 
 

 
Und. 

Esta partida consiste en la aplicación de 

cargas máximas de ensayo sobre el pilote 

hincado,  que por lo general  se realiza 

mediante  gatos  hidráulicos,  con la finalidad 

de medir los efectos de asentamiento y 

recuperación de los pilotes,  trabajo que se 

realiza  acorde  a  las   especificaciones 

técnicas y de conformidad  con los planos y 

demás documentos del Proyecto y las 

disposiciones del Supervisor. 

Su alcance es la ejecución de los trabajos 

descritos  en  forma  integral,  suministrando 

los recursos de mano de obra, materiales, 

equipo e insumos requeridos; llevado 

correctamente todas sus etapas y 

verificación  de la validez de los cálculos de 

la carga máxima del pilote. 
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N° 
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3.20 

 

 
 
 
 
Prueba de integridad 

de pilotes excavados 

 
 
 
 

 
Und. 

Esta partida consiste en la instalación de 

sensores y registradores de las ondas 

producidas sobre el pilote, que se propagan 

a lo largo del mismo, con la finalidad de 

verificar, si el diámetro y la longitud se 

mantienen en toda su profundidad,  según lo 

estipulado en los planos; Este trabajo se 

realiza de acuerdo a las  especificaciones 

técnicas, los planos del Proyecto y las 

disposiciones del Supervisor. 

Su alcance es la ejecución de los trabajos 

descritos en forma satisfactoria, 

suministrando los recursos de mano de 

obra, materiales, equipo e insumos 

requeridos; llevado correctamente todas sus 

etapas y verificación de la validez de los 

cálculos  de  la  prueba  realizada,  que 

determina la aprobación o rechazo del 

pilote. 

 
 
 
 
 

 
3.21 

 

 
 
 
 
 
Prueba dinámica de 

pilotes excavados 

 
 
 
 
 

 
Und. 

Esta   partida   comprende   una    prueba 

dinámica  por  percusión  en  pilotes 

excavados, en que se deja caer un mazo de 

peso   determinado   sobre   el   cabezal   del 

pilote, desde una altura controlada,  con el 

objeto de determinar su capacidad portante, 

mediante sensores colocados previamente, 

que envían señales a un programa 

computarizado;    trabajo  que  se  realiza 

acorde a las  especificaciones  técnicas, los 

planos, documentos del Proyecto y las 

disposiciones del Supervisor. 

Su alcance es la ejecución de los trabajos 

descritos en forma satisfactoria, 

suministrando los recursos de mano de 

obra, materiales, equipo e insumos 

requeridos; llevado correctamente todas sus 

etapas y verificación de la validez de los 

cálculos  de  la  prueba  realizada,  a  fin 

obtener  la  verdadera  capacidad  portante 

que debe ser la estipulada en los planos. 

 

4.00 
 

SUPERESTRUCTURA   

 

 
 
 
 
 
 

4.01 

 
 
 
 
 

 
Falso puente de 

madera 

 

 
 
 
 
 
 

m 

Partida consistente en la provisión de los 

materiales, construcción de cimentaciones 

provisionales, montaje o ensamblaje y 

desmontaje de una estructura provisional de 

madera, denominada falso puente, que 

servirá de soporte a la construcción de la 

superestructura del puente, trabajo que se 

realiza en las dimensiones,  características 

y  demás  detalles  indicados  las 

especificaciones  técnicas y de conformidad 

con los planos y demás documentos del 

Proyecto y las disposiciones del Supervisor. 

Tiene como alcance la ejecución de manera 

integral de los trabajos, suministrando los 

recursos  de  mano  de  obra,  materiales  y 

equipo necesarios, incluyendo el carguío, 

transporte de ida y vuelta, descarga, 

almacenamiento   y   custodia,  así  como  el 

retiro de los materiales empleados y 

sobrantes. 

 
 
 
 
 

 
4.02 

 

 
 
 
 
 
Falso puente 

metálico 

 
 
 
 
 

 
m 

Partida consistente en la provisión de los 

materiales, construcción de cimentaciones 

provisionales,  montaje o ensamblaje y 

desmontaje de una estructura provisional 

metálica, denominada falso puente, que 

servirá de soporte a la construcción de la 

superestructura del puente, trabajo que se 

realiza en las dimensiones,   características 

y demás detalles indicados las 

especificaciones técnicas y de conformidad 

con los planos y demás documentos del 

Proyecto y las disposiciones del Supervisor. 

Tiene como alcance la ejecución de manera 

integral de los trabajos, suministrando los 

recursos de mano de obra, materiales y 

equipo necesarios, incluyendo el carguío, 

transporte de ida y vuelta, descarga, 

almacenamiento y   custodia, así  como la 

devolución o retiro de la estructura metálica 

y los materiales sobrantes. 

 

 
 
 
 
 

4.03 

 

 
 
 
Falso puente para 

montaje y 

desmontaje de 

estructuras 

metálicas 

 

 
 
 
 
 

m 

Esta  partida  consiste  en  el  montaje  o 

ensamblaje y desmontaje de estructuras 

metálicas provisionales, que servirán de 

soporte a la construcción o montaje de 

estructuras metálicas o vigas de concreto 

postensado de un puente definitivo; trabajo 

que se realiza en las dimensiones, 

características  y demás  detalles  indicados 

en las especificaciones  técnicas y de 

conformidad con los planos y demás 

documentos    del   Proyecto   y   las 

disposiciones del Supervisor.. 

El  alcance  comprende  la  ejecución  de 

manera  integral  de  los  trabajos, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra, materiales y equipo necesarios, 

incluyendo el carguío, transporte de ida y 

vuelta,   descarga,   almacenamiento   y 

custodia   de  la  estructura   metálica 

provisional, así como  devolución o retiro del 

lugar de la obra. 
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4.04 

 

 
 
 
Concreto armado 

 

 
 
 

M3 

Esta partida consiste en el suministro de 

concreto armado o también denominado 

estructural, para la construcción de la 
superestructura  del puente, de acuerdo al 

diseño aprobado y de conformidad con las 

especificaciones técnicas, planos y demás 

documentos del  Proyecto e  instrucciones 

del Supervisor. 

Su alcance es la ejecución de los trabajos 

descritos  en  forma  integral,  suministrando 

los recursos de mano de obra, materiales, 

equipo mecánico e insumos requeridos, 

incluyendo  el  equipo  y  accesorios 

adicionales que fueran necesarios para el 

vaciado y curado, así como el suministro de 

aditivos o acelerantes, de ser el caso. 

 
 
 
 

 
4.05 

 

 
 
 
 
Concreto 

postensado 

 
 
 
 

 
M3 

Esta partida consiste en el suministro de 

concreto de alta resistencia, para los 

elementos  que  conforman  la 

superestructura del puente, de acuerdo al 

diseño aprobado y de conformidad con las 

especificaciones técnicas, planos y demás 

documentos   del  Proyecto  e  instrucciones 

del Supervisor. Incluye,  el suministro de los 

materiales,   mezclado,   transporte, 

colocación o vaciado, vibrado y curado. 

Su alcance es la ejecución de los trabajos 

descritos en forma integral, suministrando 

los recursos de mano de obra, materiales, 

equipo mecánico e insumos requeridos, 

incluyendo  el  equipo  y  accesorios 

adicionales que fueran necesarios para la 

fabricación, vaciado y curado del concreto 

de alta resistencia. 

 

 
 
 

4.06 

 

 
 
Pretensado y 

postensado de 

cables 

 

 
 
 

Ton-m 

Partida que consiste en la ejecución del 

tensado o estiramiento previo o posterior de 

los   cables   de  alta  resistencia  alojados 

dentro de los elementos de concreto 

pretensado o postensado del puente, de 

conformidad con las especificaciones 

técnicas, planos y demás documentos del 

Proyecto e instrucciones del Supervisor. 

Tiene como alcance el aprovisionamiento 
de las instalaciones, equipo, materiales y 
personal especializado  para la ejecución de 

manera integral de los trabajos descritos, 
incluyendo el carguío, transporte de ida y 

vuelta, y retiro de cualquier material 
sobrante. 

 

 
 
 
 
 

4.07 

 

 
 
 
 
Encofrado y 

desencofrado cara 

vista 

 

 
 
 
 
 

M2 

Los trabajos de esta partida comprenden  el 

encofrado y desencofrado denominado cara 

vista, cuyo objetivo es dar formas y detalles 

a las caras acabadas de concreto, de las 

estructuras, partes o elementos del puente, 

que requieren vaciados de concreto, de 

acuerdo con las especificaciones técnicas, 

planos y demás documentos  del Proyecto e 

instrucciones del Supervisor. Incluye, el 

suministro de los materiales requeridos 

hasta el retiro del encofrado. 

Su alcance es la ejecución de los trabajos 

descritos  en  forma  integral,  suministrando 

los recursos de mano de obra, materiales, 

equipo mecánico e insumos requeridos, 

incluyendo  el  equipo  y  accesorios 

adicionales que fueran necesarios para el 

encofrado   y  desencofrado,   así   como   el 

retiro de todo material excedente. 

 

 
 
 
 
 

4.08 

 

 
 
 
 
 
Acero de refuerzo 

 

 
 
 
 
 

Kg. 

Esta   partida   comprende   el   suministro, 

almacenamiento,   preparación  y  colocación 

del acero de refuerzo en las diferentes 

estructuras, partes o elementos del puente, 

que requieren vaciados de concreto, de 

acuerdo con las especificaciones técnicas, 

planos y demás documentos del Proyecto e 

instrucciones del Supervisor. Incluye, el 

suministro de elementos o accesorios de 

apoyo requeridos y el retiro de todo material 

sobrante. 

Su alcance es la ejecución de los trabajos 

descritos  en  forma  integral,  suministrando 

los recursos de mano de obra, materiales, 

equipo mecánico e insumos requeridos, 

incluyendo el equipo y accesorios 

adicionales que fueran necesarios para la 

preparación   y  colocación   del   acero,   así 

como las labores de carga, transporte y 

descarga. 

 

 
 
 
 
 

4.09 

 

 
 
 
 
 
Estructura metálica 

 

 
 
 
 
 

Ton. 

Esta partida comprende el costo de 

fabricación o adquisición de la  estructura 

metálica del puente  a construir, acorde al 

tipo, modelo, características, dimensiones, 

especificaciones  técnicas, pruebas y demás 

requerimientos técnicos y reglamentarios 

que  indiquen  los  planos  y  demás 

documentos  del Proyecto y la normatividad 

vigente. El costo de la estructura metálica, 

debe incluir el lugar y condiciones de su 

entrega previo a su transporte y puesta en 

obra. 

Tiene como alcance la provisión de manera 

integral de la estructura metálica 

especificada  en  los  documentos  del 

Proyecto,  incluyendo todo lo necesario para 

alcanzar el objetivo propuesto, entre otros, 

obtención de permisos, autorizaciones y 

seguros. 
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4.10 

 

 
 
 
 
 
Transporte de 

estructura metálica 

 
 
 
 
 

 
Ton. 

Esta  partida  comprende  los  trabajos  de 

carga, transporte y descarga,  de todos los 

elementos que conforman la estructura 

metálica  del puente  a construir;  así como, 

de las herramientas y equipos requeridos 

para el montaje, acorde a las cantidades, 

dimensiones y demás especificaciones 

contenidas en los planos y documentos del 

Proyecto y las instrucciones  del Supervisor, 

incluyendo  de  ser  el  caso,  el  traslado  al 

lugar de la obra y retorno a su lugar de 

origen de la estructura metálica denominada 

Nariz de Lanzamiento. 

La ejecución de esta partida alcanza al 

aprovisionamiento de los recursos de 

mano de obra, equipo y materiales 

requeridos, para transportar la estructura 

metálica  a la obra desde el lugar especificado 

en los documentos  del  Proyecto  y  las 

instrucciones del Supervisor, así como, su 

almacenamiento y custodia hasta la 

realización del montaje. Incluye las 

herramientas   y  equipos  de  montaje; 

obtención de permisos o autorizaciones; 

seguros y otros. 

 

 
 
 
 
 
 

4.11 

 
 
 
 
 
 
Montaje de 

estructura metálica 

 

 
 
 
 
 
 

Ton. 

Esta  partida  comprende  los  trabajos  de 

armado o montaje de la estructura metálica 

de puente, el cual según corresponda, se 

realizará en su posición final o se armará 

fuera y se colocará en su posición final 

mediante lanzamiento, de acuerdo a las 

especificaciones técnicas correspondientes, 

los  planos  y  demás  documentos  del 

Proyecto y las instrucciones  del Supervisor. 

Incluye el aprovisionamiento de las 

instalaciones  provisionales  y auxiliares  que 

se requieran para completar 

satisfactoriamente los trabajos. 

La  ejecución  de  esta  partida  alcanza  al 

aprovisionamiento de manera integral de 

los recursos  de mano  de obra,  equipo  y 

materiales requeridos; incluyendo las 

herramientas, equipos de montaje, corte, 

soldadura, cables, pruebas, montaje y 

desmontaje da la nariz de lanzamiento y 

demás requeridos para la culminación 

adecuada de los trabajos. 

 
 
 
 
 

 
4.12 

 

 
 
 
 
 
Pintura de estructura 

metálica 

 
 
 
 
 

 
Ton. 

Comprende los trabajos de pintura de la 

totalidad de estructura metálica de los 

puentes, de acuerdo a los tipos de pintura, 

capas, acabados, espesores y demás 

detalles establecidos en las 

especificaciones técnicas 

correspondientes, los planos y demás 

documentos del Proyecto y las instrucciones 

del Supervisor. Incluye el aprovisionamiento 

de las instalaciones provisionales y 

auxiliares que se requieran para completar  

satisfactoriamente  los trabajos. 

El alcance de esta partida comprende la 

provisión de los  recursos de mano de obra, 

equipo y materiales requeridos de manera 

integral;  incluyendo  las  herramientas, 

equipos de pintura, pruebas y demás 

requeridos para la culminación adecuada de 
los trabajos. 

 

 
 
 
 
 
 

4.13 

 

 
 
 
 
 
 
Estructura colgante 

 

 
 
 
 
 
 

Ton. 

Esta   partida   comprende   el   costo   de 

fabricación o adquisición de la  estructura 

colgante del puente que está conformada 

por las vigas de rigidez, cables, torres y 

cámaras de anclaje   acorde al diseño, tipo, 

modelo, características, dimensiones, 

especificaciones  técnicas, pruebas y demás 

requerimientos técnicos y reglamentarios 

que  indiquen  los  planos  y  demás 

documentos  del Proyecto y la normatividad 

vigente. El costo de la estructura metálica, 

debe incluir el lugar y condiciones de su 

entrega previo a su transporte  y puesta en 

obra. 

Tiene como alcance la provisión de manera 

integral  de  la  estructura  colgante 

especificada en los documentos del 

Proyecto,  incluyendo todo lo necesario para 

alcanzar el objetivo propuesto, entre otros, 

obtención de permisos, autorizaciones, 

seguros e impuestos. 
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4.14 

 
 
 
 
 

 
Transporte de 

estructura colgante 

 

 
 
 
 
 
 

Ton. 

Esta  partida  comprende  los  trabajos  de 

carga, transporte, descarga, 

almacenamiento y custodia de todos los 

elementos que conforman la estructura 

colgante  del puente  a construir;  así como, 

de  las  herramientas  y  equipos  requeridos 

para el montaje, acorde a las cantidades, 

dimensiones y demás especificaciones 

contenidas en los planos y documentos del 

Proyecto y las instrucciones  del Supervisor, 

incluyendo  de  ser  el  caso,  el  traslado  al 

lugar de la obra y retorno a su lugar de 

origen  del  equipo e  instalaciones 

auxiliares que se requieran. 

La ejecución de esta partida alcanza al 

aprovisionamiento de los recursos de 

mano de obra, equipo y materiales 

requeridos, para transportar  la estructura  

colgante  a la obra desde el lugar especificado 

en los documentos   del  Proyecto  o  las 

instrucciones del Supervisor, así como, su 

almacenamiento y custodia hasta la 

realización del montaje. Incluye las 

herramientas   y  equipos  de  montaje; 

obtención de permisos o autorizaciones; 

seguros y otros. 

 

 
 
 
 
 
 
 

4.15 

 
 
 
 
 
 

 
Montaje de 

estructura colgante 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ton. 

Esta partida comprende los trabajos de 

ensamblaje o montaje de la estructura 

colgante del puente, de acuerdo a un plan 

de montaje que señala la secuencia de las 

actividades y protocolo que garantice la 

calidad,  que  es  presentado  por  el 

Contratista y aprobado por el Supervisor; 

trabajos   que  se  realizarán   acorde  a  los 

planos elaborados por el fabricante, las 

especificaciones  técnicas  correspondientes 

y  demás documentos del Proyecto y las 

instrucciones del Supervisor. Incluye el 

aprovisionamiento de las instalaciones 

provisionales y auxiliares que se requieran 

para    completar     satisfactoriamente     los 

trabajos. 

La ejecución de esta partida alcanza al 

aprovisionamiento de manera integral de los 

recursos de mano de obra, equipo y 

materiales requeridos; incluyendo las 

herramientas, equipos de montaje, corte, 

soldadura,  cables y demás  requeridos  para 

la culminación adecuada de los trabajos. 

 

 
 
 
 
 

4.16 

 
 
 
 

 
Pintura de estructura 

colgante 

 

 
 
 
 
 

Ton. 

Comprende los trabajos de pintura de la 

estructura  colgante  del puente,  de acuerdo 

a los tipos de pintura, capas, acabados, 

espesores y demás detalles establecidos en 

las especificaciones técnicas 

correspondientes, los planos y demás 

documentos  del  Proyecto  y  las 

instrucciones del Supervisor. Incluye el 

aprovisionamiento de las instalaciones 

provisionales  y auxiliares que se requieran 

para completar satisfactoriamente los 

trabajos. 

El alcance de esta partida comprende la 

provisión de los  recursos de mano de obra, 
equipo y materiales requeridos de manera 

integral;  incluyendo  las  herramientas, 

equipos de pintura, pruebas y demás 

requeridos para la culminación adecuada de 

los trabajos. 

 

 
 
 
 
 

4.17 

 

 
 
 
 
 
Riego de liga 

 

 
 
 
 
 

M2 

Esta partida comprende los trabajos de 

aplicación de un riego asfáltico, de manera 

uniforme y controlada sobre el tablero del 

puente que por lo general es de concreto 

hidráulico, previo a la colocación de la capa 

de pavimento bituminoso,  a fin de facilitar la 

adherencia  entre  ambas,  de  acuerdo  con 

las  especificaciones técnicas, 

alineamientos, dimensiones y secciones 

transversales   del  Proyecto  y  las 

instrucciones del Supervisor. 

Comprende la ejecución de los trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios, incluyendo el 

aprovisionamiento del  material  asfáltico  

especificado  de manera integral. 

 

 
 
 
 
 

4.18 

 

 
 
 
 
Pavimento de 

concreto asfáltico en 

caliente 

 

 
 
 
 
 

M3 

Trabajos que consisten en la colocación de 

una o más capas asfálticas fabricadas en 

caliente sobre el tablero del puente que 

previamente ha recibido un riego de liga, de 

acuerdo con el diseño correspondiente, las 

especificaciones técnicas, alineamientos, 

cotas y espesores indicados en los 

documentos  del  Proyecto  y  las 

instrucciones del Supervisor. Incluyendo el 

aprovisionamiento de la mezcla asfáltica, 

carguío, transporte y colocación. 

Comprende la  ejecución  de  los  trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra, materiales, equipo mecánico e 

insumos necesarios, incluyendo los aditivos 

y demás requerimientos acorde al diseño 

aprobado. 
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5.00 
 

ACCESOS   

 

 
 
 
 
 
 
 

5.01 

 
 
 
 
 
 

 
Excavación en 

material suelto 

 

 
 
 
 
 
 
 

M3 

Conjunto   de   actividades   de   excavar, 

remover, cargar, transportar y   descargar 

en los lugares de destino final autorizados 

denominados  Botaderos,  los  cortes 

requeridos por los accesos del puente, en 

material  suelto; trabajo que se realiza, 

acorde a las  especificaciones técnicas y de 

conformidad con  las  secciones 

transversales,  planos y demás documentos 

del  Proyecto  y  las  disposiciones  del 

Supervisor.   Incluye  la  excavación   y 

remoción de la capa vegetal, y de otros 

materiales blandos, orgánicos y deletéreos, 

en las  áreas  donde  se hayan  de construir 

los terraplenes de los accesos al puente. 

Esta partida comprende la ejecución de la 

totalidad de los trabajos requeridos y 

suministro de  los  recursos  de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios.    Incluye,    la    excavación    de 

taludes y cunetas; excavaciones 

complementarias dentro del prisma vial 

donde  ha  de  fundarse  los   accesos  al 

puente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.02 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excavación en roca 

suelta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M3 

Conjunto   de   actividades   de   excavar, 

remover, cargar, transportar y   descargar 

en los lugares de destino final autorizados 

denominados  Botaderos,  los  cortes 

requeridos por los accesos del puente, en 

roca suelta, que está compuesta por 

materiales  cuya consistencia  requieren  del 

uso de accesorios como ripers o pequeñas 

voladuras para aflojar su consistencia  y 

facilitar su remoción;  trabajo que se realiza, 

acorde a las  especificaciones técnicas y de 

conformidad  con  las  secciones 

transversales, planos y demás documentos 

del  Proyecto  y  las  disposiciones  del 

Supervisor.   Incluye  la  excavación   y 

remoción de la capa vegetal, y de otros 

materiales  blandos,  orgánicos  y deletéreos, 

en las  áreas  donde  se hayan  de construir 

los terraplenes de los accesos al puente. 

Esta partida comprende la ejecución de la 

totalidad de los trabajos requeridos y 

suministro   de  los  recursos   de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios.  Incluye,  la  excavación de 

taludes y cunetas; excavaciones 

complementarias dentro del prisma vial 

donde   ha   de   fundarse   los   accesos   al 

puente, así como el aprovisionamiento,  uso, 

almacenamiento  y  custodia  de  los 

materiales explosivos, incluyendo las 

autorizaciones y permisos respectivos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excavación en roca 

fija 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M3 

Conjunto  de  actividades  de  excavar, 

remover,  cargar,  transportar   y   descargar 

en los lugares de destino final autorizados 

denominados  Botaderos,  los  cortes 

requeridos por los accesos del puente, en 

roca fija, que está compuesta por masas o 

bloques  de  roca  que  debido  a  su 

cementación y consistencia requieren del 

uso de explosivos  para su fragmentación   y 

facilitar su remoción; trabajo que se realiza, 

acorde a las  especificaciones  técnicas y de 

conformidad  con  las  secciones 

transversales, planos y demás documentos 

del Proyecto y las disposiciones del 

Supervisor.   Incluye  la  excavación   y 

remoción de la capa vegetal, y de otros 

materiales blandos, orgánicos y deletéreos, 

en las áreas donde se hayan de construir 

los terraplenes de los accesos al puente. 

Tiene como alcance, la totalidad de los 

trabajos requeridos y suministro de los 

recursos de mano de obra, materiales, 

equipos e insumos necesarios. Incluye, la 

excavación  de  taludes  y  cunetas; 

excavaciones complementarias dentro del 

prisma vial donde ha de fundarse los 

accesos al puente, así como el 

aprovisionamiento, uso, almacenamiento y 

custodia de los materiales explosivos, 

incluyendo las autorizaciones  y permisos 

respectivos. 
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N° 
 

Nombre de Partida 
 

Unidad Descripción Alcances 

 

 
 
 
 

5.04 

 

 
 
 
Perfilado y 

compactado en 

zonas de corte 

 

 
 
 
 

M2 

Trabajos  de  uniformización,  nivelación  y 

compactación de las áreas de corte de las 

explanaciones   de  los  accesos  del  puente, 

luego de concluirse las excavaciones  acorde 

a las especificaciones técnicas y de 

conformidad con las secciones 

transversales, planos y demás documentos 

del  Proyecto  y  las  instrucciones  del 

Supervisor. 

Tiene  como  alcance,   la  totalidad   de  los 

trabajos requeridos y suministro de los 

recursos de mano de obra, materiales, 

equipos e insumos necesarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.05 

 
 
 
 
 
 
 

 
Terraplenes con 

material propio y de 

canteras o fuentes 

de materiales 

aprobados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M3 

Trabajo que consiste en la escarificación, 

nivelación y compactación del terreno de 

fundación, así como de la conformación y 

compactación  del terraplén  o relleno (base, 

cuerpo y corona) hasta su total culminación, 

de acuerdo a los planos y secciones 

transversales del Proyecto y las 

especificaciones técnicas correspondientes. 

Previamente deben ejecutarse las obras de 

drenaje, subdrenaje y demás obras previas 

requeridos;  para  la ejecución  de esta 

partida, los materiales provienen de las 

propias excavaciones o de canteras o 

fuentes de materiales previamente 

aprobados; trabajos que se realizan acorde 

a las especificaciones  técnicas y de 

conformidad con  las  secciones 

transversales,  planos y demás documentos 

del Proyecto y las instrucciones del 

Supervisor. 

Comprende la  ejecución  de  los  trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios. Incluyendo el 

aprovisionamiento de agua y materiales de 

cantera o fuentes de materiales aprobados, 

así como las labores de carguío, transporte, 

descarga y retiro de materiales excedentes. 

 
 
 
 

 
5.06 

 
 
 
 

 
Sub base granular 

 
 
 
 

 
M3 

Partida  que  consiste  en   el  suministro, 

colocación y compactación de materiales 

granulares para conformar la capa de sub 

base que por lo general se coloca sobre la 

subrasante terminada, de acuerdo con las 

especificaciones   técnicas,   los 

alineamientos,  pendientes y dimensiones 

indicados en los planos del Proyecto. Por lo 

general la sub base está constituida por una 

sola  capa  que  está  conformada  por 

materiales granulares procesados. 

Comprende la ejecución de los trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios, incluyendo de manera integral, 

el    aprovisionamiento,     procesamiento, 

carguío, transporte y descarga del material 

de sub base, así como la provisión de agua, 

de manera integral. 

 

 
 
 
 
 
 

5.07 

 

 
 
 
 
 
 
Base granular 

 

 
 
 
 
 
 

M3 

Partida que consiste en el suministro, 

colocación y compactación de materiales 

granulares para conformar la capa de base 

que por lo general se coloca sobre la sub 

base, de acuerdo con las especificaciones 

técnicas, los alineamientos, pendientes y 

dimensiones indicados en los planos del 

Proyecto. Por lo general la base está 

conformada por una sola capa que está 

constituida por materiales granulares 

procesados mediante zarandeo, chancado, 

combinación de estos o con materiales 

provenientes de bases antiguas. 

Comprende la  ejecución  de  los  trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios;  incluyendo  de manera  integral, 

el    aprovisionamiento,     procesamiento, 

carguío,  transporte  y descarga  del material 

de base, así como la provisión de agua, de 

manera integral. 
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N° 
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Unidad Descripción Alcances 

 
 
 
 

 
5.08 

 

 
 
 
 
Imprimación 

asfáltica 

 
 
 
 

 
M2 

Aplicación de un riego asfáltico, de manera 

uniforme y  controlada  sobre la  capa de 

base  o de cualesquier otra superficie no 

pavimentada, para impermeabilizarla  y evitar 

su disgregación, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas, alineamientos, 

dimensiones y secciones transversales 

indicados   en  los  planos  y  demás 

documentos  del  Proyecto,  y  las 

instrucciones del Supervisor. 

Comprende la ejecución de los trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando los recursos de mano de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios,  incluyendo  el  

aprovisionamiento del material asfáltico 

especificado en forma integral. 

 

 
 
 
 

5.09 

 

 
 
 
Pavimento de 

concreto asfaltico en 

caliente 

 

 
 
 
 

M3 

Trabajos  que consisten en la colocación  de 

una o más capas asfálticas fabricadas en 

caliente y construidas sobre una superficie 

debidamente preparada e imprimada, de 

acuerdo con el diseño correspondiente, las 

especificaciones  técnicas,  alineamientos, 

cotas y espesores indicados en los 

documentos  del  Proyecto  y  las 

instrucciones del Supervisor. 

Comprende la  ejecución  de  los  trabajos 

requeridos hasta su total culminación, 

suministrando   los  recursos   de  mano  de 

obra,  materiales,  equipo  mecánico  e 

insumos necesarios, incluyendo el 

aprovisionamiento de la mescla asfáltica 

según diseño aprobado, el carguío, 

transporte, descarga, colocación y retiro de 

materiales excedentes de manera integral. 

 
 
 
 
 

 
5.10 

 
 
 
 
 

 
Cunetas revestidas 

 
 
 
 
 
 

m 

Trabajo  que  consiste  en  el 

acondicionamiento  del terreno y el 

recubrimiento  con concreto  de las cunetas 

de la obra, con el propósito de evitar 

filtraciones y mejorar su performance en el 

escurrimiento de las aguas; en las 

dimensiones,   longitudes,   alineamientos, 

cotas y pendientes, de acuerdo a las 

especificaciones técnicas, secciones 

transversales y planos del Proyecto y las 

instrucciones  del Supervisor,  incluyendo los 

trabajos de conexión a obras existentes o 

nuevas. 

Tiene  como  alcance la  ejecución  de  los 

trabajos requeridos hasta su total 

culminación, suministrando los recursos de 

mano de obra, materiales,  equipo mecánico 

e insumos necesarios, incluyendo la 

remoción y disposición satisfactoria de los 

materiales sobrantes. 

 

6.00 
 

VARIOS   

 

 
 
 
 
 
 

6.01 

 

 
 
 
 
 
 
Juntas de dilatación 

 

 
 
 
 
 
 

ML 

Esta   partida   comprende   el   suministro, 

transporte  e  instalación  de  juntas  de 

dilatación que por lo general van entre los 

elementos estructurales discontinuos como 

son  los  estribos   y  las  losas  de 

aproximación, y se construyen con ángulos 

de acero que van anclados en los parapetos 

de estribos y losas; trabajos que se realizan 

acorde a las dimensiones, espesores y 

demás características establecidas en las 

especificaciones técnicas, planos y demás 

documentos    del   Proyecto   y   las 

instrucciones del Supervisor. 

Tiene  como  alcance,  la  ejecución  de 

manera integral de los trabajos descritos, 

suministrando  la totalidad  de  los  recursos 

de mano de obra, materiales y equipo, así 

como de cualquier tipo de insumo que fuera 

necesario. 

 
 
 
 

 
6.02 

 
 
 
 

 
Apoyo de neopreno 

 
 
 
 

 
Und. 

Trabajos  que  comprende  el  suministro, 

transporte e instalación de planchas 

rectangulares de neopreno, que tiene por 

finalidad  transmitir   los  pesos  y las cargas 

de la superestructura a  la subestructura, 

trabajos que se realizan acorde a las 

dimensiones, espesores y demás 

características establecidas en las 

especificaciones técnicas, planos y demás 

documentos  del  Proyecto  y  las 

instrucciones del Supervisor. 

Tiene   como   alcance,   la   ejecución   de 

manera integral de los trabajos descritos, 

suministrando  la totalidad  de  los  recursos 

de mano de obra, materiales y equipo, así 

como de cualquier tipo de insumo que fuera 

necesario. 
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6.03 

 

 
 
 
 
 
Dispositivos de 

control sísmico  
Und.

 

 

Partida que consiste en el suministro, 

transporte e instalación de elementos 

disipadores de energía, en los apoyos 

móviles, con el objeto de aislar la estructura 

del suelo mediante  elementos  que reducen 

el efecto de los sismos sobre la estructura, 

trabajos que se realizan acorde a las 

características establecidas en las 

especificaciones  técnicas, planos y demás 

documentos    del   Proyecto   y   las 

instrucciones del Supervisor. 

 

Tiene  como  alcance,  la  ejecución  de 

manera integral de los trabajos descritos, 

suministrando la totalidad de los recursos 

de mano de obra, materiales y equipo, así 

como de cualquier tipo de insumo que fuera 

necesario. 

 

 
 
 
 

 
6.04     Tuberías de drenaje Und. 

Partida que comprende el suministro e 

instalación  de tubería metálica en el tablero 

de superestructura y/o estribos del puente, 

con la finalidad de evacuar las aguas 

superficiales y subterráneas,  trabajos que 

se realizan en las ubicaciones, diámetros, 

materiales y demás características 

establecidas  en  las  especificaciones 

técnicas, planos y demás documentos del 

Proyecto y las instrucciones del Supervisor. 

Tiene   como   alcance,   la   ejecución   de 

manera integral de los trabajos descritos, 

suministrando  la totalidad  de  los  recursos 

de mano de obra, materiales y equipo, así 

como de cualquier tipo de insumo que fuera 

necesario. 

 
 

 
 
 
 
 

6.05     Baranda metálica m 

Partida  que  comprende  la  fabricación, 

carguío , transporte e instalación de 

barandas  metálicas  en  la  superestructura 

del puente, que básicamente tiene por 

finalidad dar seguridad lateral del puente, 

trabajos  que  se  realizan  acorde  a la 

ubicación, dimensiones, alineamientos, 

cotas y demás características establecidas 

en las especificaciones  técnicas, planos y 

demás documentos del Proyecto y las 

instrucciones del Supervisor. 

Tiene   como   alcance,   la   ejecución   de 

manera integral de los trabajos descritos, 

suministrando  la totalidad  de  los  recursos 

de mano de obra, materiales y equipo, así 

como de cualquier tipo de insumo que fuera 

necesario. 

 

Esta  partida  comprende   la  ejecución   de C Tiene   como   alcance,    la   ejecución    de 

trabajos que por lo general se realizan con manera integral de los trabajos descritos, 

maquinaria,    con   el   objetivo   de   alinear, suministrando  la totalidad  de  los  recursos 

corregir, ampliar  o profundizar  el cauce del de mano de obra,  materiales  y equipo,  así 

río aguas arriba y/o aguas abajo, a fin de r como  de  cualquier  tipo  de  aditamento o 
 

6.06 
Encausamiento de rio 
 

M3
 

garantizar    el    buen    funcionamiento    del 

puente,   trabajos  que  se  realizan  en  las n 

ubicaciones,  dimensiones,   alineamientos   y 

demás  características   establecidas   en  las e 

especificaciones técnicas, planos y demás l 

documentos  del  Proyecto  y  las 

insumo que fuera necesario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.07     Defensa ribereña  M3 

instrucciones del Supervisor  t 

Comprende  la construcción  de estructuras 

para  evitar  los  efectos  de  erosión  de  las 

aguas al alineamiento del cauce del río y a 

la estructura del puente, dichas estructuras, 

se  diseñan  según  las  características   del 

efecto de erosión o socavación y por lo 

general están conformados por enrocado, 

muros, mampostería, espigones y gaviones; 

comprende las excavaciones,  suministro de 

los materiales  requeridos  en el lugar de los 

trabajos y la construcción o colocación de 

defensa ribereña, de acuerdo con las 

especificaciones  técnicas y las dimensiones, 

alineamientos, formas y lugares indicados 

en los diseños  y planos del Proyecto,  y las 

instrucciones del Supervisor. 

 
Tiene como alcance la ejecución de los 

trabajos requeridos hasta su total 

culminación, suministrando los recursos de 

mano de obra, materiales,  equipo mecánico 

e insumos necesarios, incluyendo el 

suministro de los materiales requeridos en 

el lugar de la obra, así como la remoción y 

disposición satisfactoria de los materiales 

sobrantes. 
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N° 
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6.08 

 
 

 
Reubicación de 

instalaciones 

eléctricas, sanitarias 

y otras. 

 

 
 
 
 

Gob. 

Esta partida comprende la reubicación de 

instalaciones  eléctricas,  sanitarias  y de otra 

índole que sea necesario para la ejecución 

de la obra, y según sea el caso, incluye la 

demolición  y  remoción,  reubicación, 

traslado o reposición de las indicadas 

instalaciones, trabajo que se realiza de 

acuerdo a los planos y documentos del 

Proyecto y las instrucciones del Supervisor. 

Comprende la ejecución de los trabajos 

descritos hasta su total culminación, 

suministrando  en  forma  integral  los 

recursos   de   mano   de   obra,   materiales, 

equipo mecánico e insumos necesarios, 

incluyendo las autorizaciones  y permisos 

correspondientes. 

 

 
 
 
 
 

6.09 

 
 
 
 

 
Muros contra 

impacto 

 

 
 
 
 
 

M3 

Partida referida a la construcción  y pintado 

de pequeños muros de concreto armado en 

los accesos del puente, alineados con los 

cordones de los mismos, con la finalidad de 

evitar que los vehículos impacten 

directamente con estos cordones; trabajo 

que  se  realiza  en  las  ubicaciones, 

dimensiones y demás características 

establecidas  en  las  especificaciones 

técnicas, los planos y demás documentos 

del Proyecto y las instrucciones del 

Supervisor. 

Tiene  como  alcance  la  totalidad  de  los 

trabajos requeridos y el suministro de los 

recursos  de mano de obra, materiales, 

equipos e insumos necesarios, incluyendo el 

suministro del concreto, acero de refuerzo y 

pintura correspondientes. 

 

7.00 
SEÑALIZACION Y 

SEGURIDAD VIAL 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

7.01 

 

 
 
 
 
 
 
 
Señales preventivas 

 

 
 
 
 
 
 
 

Und. 

Comprende el suministro, almacenamiento, 

transporte  y  colocación  de  señales 

verticales con la finalidad de advertir ciertas 

condiciones del puente que por implicar 

peligro requieren precaución y de 

conservación  ambiental;  incluye la provisión 

y construcción de los elementos de soporte 

y cimentación;  ejecutadas  en  la  forma, 

colores, dimensiones y tipos de material de 

acuerdo al Manual de Control de Tránsito 

Automotor   para   Calles   y  Carreteras   del 

MTC y sus modificatorias, las 

especificaciones técnicas correspondientes 

y los planos del Proyecto. 

Tiene   como  alcance   la  totalidad   de  los 

trabajos requeridos, tanto en lo que se 

refiere el  suministro de los componentes de 

la señal, como a los recursos de mano de 

obra, materiales, herramientas, equipos e 

demás insumos necesarios de manera 

integral. 

 
 
 
 
 
 
 

7.02 

 

 
 
 
 
 
 
Señales 

reglamentarias 

 
 
 
 
 
 
 

Und. 

Comprende el suministro, almacenamiento, 

transporte   y  colocación   de  señales 

verticales con la finalidad de indicar a los 

usuarios   las   limitaciones   o  restricciones 

que gobiernan el puente, incluye la provisión 

y construcción de los elementos de soporte 

y cimentación,  ejecutadas  en  la  forma, 

colores, dimensiones y tipos de material de 

acuerdo al Manual de Control de Tránsito 

Automotor   para   Calles   y  Carreteras   del 

MTC y sus modificatorias, las 

especificaciones técnicas correspondientes 

y los planos del Proyecto. 

Tiene   como  alcance   la  totalidad   de  los 

trabajos requeridos, tanto en lo que se 

refiere el  suministro de los componentes de 

la señal, como a los recursos de mano de 

obra, materiales, herramientas, equipos e 

demás insumos necesarios de manera 

integral. 
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N° 
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Unidad Descripción Alcances 

 
 
 
 
 
 
 

 
7.03 

 
 
 
 
 
 
 

 
Señales informativas 

 
 
 
 
 
 
 

 
Und. 

Comprende el suministro, almacenamiento, 

transporte  y  colocación  de  señales 

verticales que tienen por finalidad de guiar al 

conductor de un vehículo los sentidos de 

circulación  del  puente  y ayudar  al usuario 

en el uso del mismo y la conservación 

ambiental; incluye la provisión y 

construcción de los elementos de soporte y 

cimentación; ejecutadas  en  la  forma,  

colores, dimensiones  y tipos de material de 

acuerdo al Manual de Control de Tránsito 

Automotor para Calles y Carreteras del 

MTC y sus modificatorias, las 

especificaciones técnicas correspondientes  y 

los planos del Proyecto. 

Tiene  como  alcance  la  totalidad  de  los 

trabajos requeridos, tanto en lo que se 

refiere el suministro de los componentes de 

la señal, como a los recursos de mano de 

obra, materiales, herramientas, equipos e 

demás insumos necesarios de manera 

integral. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.04 

 
 
 
 
 
 
 
 
Marcas en el 

pavimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

M2 

La partida consiste en el suministro, 

transporte, almacenamiento y aplicación de 

marcas sobre el pavimento terminado del 

puente, que tiene por finalidad delimitar los 

bordes de la pista, separar los carriles de 

circulación,  resaltar y delimitar las zonas de 

restricción y otros; están constituidas por 

líneas, flechas, letras y otras figuras que se 

forman con diversos tipo de pintura y otros 

materiales;   y  se   ejecutan   en   la  forma, 

colores, dimensiones y tipos de material de 

acuerdo al Manual de Control de Tránsito 

Automotor   para   Calles   y  Carreteras   del 

MTC y sus modificatorias, las 

especificaciones técnicas correspondientes 

y los planos del Proyecto. 

Tiene   como  alcance   la  totalidad   de  los 

trabajos requeridos, el  suministro de los 

diversos tipos de pintura y otros materiales 

aprobados, los recursos de mano de obra, 

materiales y equipos, en conformidad con 

las recomendaciones del fabricante en 

cuanto a las condiciones, procedimientos de 

aplicación  y  los  espesores  finales  de 

acabado. 

 
 
 
 
 
 
 

 
7.05 

 

 
 
 
 
 
 
 
Barreras de 

seguridad 

 
 
 
 
 
 
 

 
ML 

Esta partida comprende el suministro, 

transporte, almacenamiento e instalación de 

estructuras  metálicas flexibles que pudieran 

requerir los accesos del puente, y son 

elementos de seguridad vial que tienen por 

finalidad contener a un vehículo que los 

impacta y  evitar su despiste reorientándolo 

hacia la vía. El tipo de barrera de seguridad, 

su diseño e instalación se realizará acorde a 

la Directiva "Sistema de Contención de 

Vehículos Tipo Barreras de Seguridad" 

aprobada por R. M. N° 824-2008-MTC/02, 

en los lugares y longitudes que indiquen las 

secciones  transversales  y  planos  del 

Proyecto y las instrucciones del Supervisor. 

Tiene como alcance la ejecución de los 

trabajos requeridos hasta su total 

culminación, suministrando los recursos de 

mano  de  obra,  materiales,  equipos  e 

insumos necesarios. 

 

 
 
 
 
 

7.06 

 
 
 
 
 
Guardavías de 

señalización 

 

 
 
 
 
 

m 

Esta   partida   comprende   el   suministro, 

transporte, almacenamiento e instalación de 

elementos  metálicos  de  señalización,   que 

se colocan por lo general en los bordes  de 

las bermas de los accesos del puente, con 

la finalidad de orientar el tránsito, su 

instalación se realizará de acuerdo a las 

normas vigentes sobre la materia, en los 

lugares y longitudes que indiquen las 

secciones transversales y planos del 

Proyecto y las instrucciones del Supervisor. 

Tiene  como  alcance la  ejecución  de  los 

trabajos  requeridos  hasta  su  total 

culminación, suministrando los recursos de 

mano de obra, materiales, equipos e 

insumos necesarios. 
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N° 
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Unidad Descripción Alcances 

 
 
 
 
 

 
7.07 

 
 
 
 
 

 
Captafaros 

 
 
 
 
 

 
Und. 

Partida  que  consiste  en   el  suministro, 

almacenamiento,  transporte  y  colocación, 

en las guardavías de señalización de los 

accesos del puente, dispositivos  destinados 

a  la orientación  del  tránsito  automotor  en 

horas de la noche, como guía óptica 

capaces de reflejar la mayor parte de la luz 

incidente a fin de alertar  guiar o informar  a 

los usuarios; su instalación se realizará de 

acuerdo  a las normas vigentes y los planos 

del proyecto y/o de acuerdo a las 

indicaciones del Supervisor. 

Tiene como alcance la ejecución de los 

trabajos requeridos hasta su total 

culminación, suministrando los elementos 

componentes, los recursos de mano de 

obra, materiales, equipos e insumos 

necesarios. 

 

8.00 
 

PROTECCION AMBIENTAL   

 

 
 
 
 
 

8.01 

 
 
 
 
 
Eliminación de 

residuos industriales 

 

 
 
 
 
 

Ha 

Partida que comprende el retiro de las 

sustancias  líquidas  y sólidas,  del área 

afectada   por   el  Proyecto,   que  tiene  su 

origen en el proceso de transformación de 

los materiales incorporados a la obra, hasta 

la restitución  de las condiciones  

ambientales del terreno afectado antes del 

desarrollo del Proyecto, acorde al Plan de 

Manejo Ambiental, las especificaciones 

técnicas, documentos  del  Proyecto  y  las 

instrucciones del Supervisor. 

Tiene  como  alcance la  ejecución  de  los 

trabajos requeridos de manera integral, 

suministrando  los materiales,  mano de obra 

y  equipo  necesario,  incluyendo  la 

eliminación o disposición final de los 

residuos industriales. 

 

 
 
 
 
 

8.02 

 
 
 
 

 
Capa superficial de 

suelo 

 

 
 
 
 
 

Ha 

La   partida  consiste  en   la   provisión  y 

colocación  de una capa superficial de suelo 

suministrado o suelo conservado 

proveniente de materiales excedentes, con 

la finalidad de restaurar el suelo original o 

revegetalizar  áreas  utilizadas  o  afectadas 

por la obra, cuya ejecución se realizará de 

acuerdo al Plan de Manejo Ambiental, las 

especificaciones técnicas y según lo 

indiquen  los  planos  y documentos  del 

Proyecto o las instrucciones del Supervisor. 

Tiene como alcance la ejecución de los 

trabajos requeridos de manera integral, 

suministrando  los materiales,  mano de obra 

y equipo necesario, y demás insumos 

necesarios. 

 

 
 
 
 
 
 

8.03 

 

 
 
Apertura y 

recuperación 

ambiental de 

canteras, plantas, 

campamentos, 

depósitos de 

materiales 

excedentes y otras 

instalaciones 

 

 
 
 
 
 
 

Ha 

La partida comprende la apertura y 

recuperación de las áreas afectadas por la 

utilización, construcción y/o instalación de 

canteras, campamentos, almacenes, patios 

de máquinas, plantas, depósitos de 

materiales  excedentes y otras instalaciones, 

con la finalidad de mitigar los impactos y 

recuperar   su  entorno   ambiental   alterado, 

cuya  ejecución  se  realizará  en  las 

condiciones,  áreas y lugares acorde a las 

especificaciones técnicas y según lo 

indiquen los planos y documentos del 

Proyecto o las instrucciones del Supervisor. 

Tiene  como  alcance la  ejecución  de  los 

trabajos requeridos de manera integral, 

suministrando los materiales, mano de obra 

y equipo necesario, y observando el Plan de 

Manejo Ambiental del Proyecto. 

 

 
 
 
 
 
 

8.04 

 
 
 
 
Apertura y 

recuperación 

ambiental de 

caminos 

provisionales, 

accesos y desvíos. 

 

 
 
 
 
 
 

Km. 

La   partida   comprende   la   apertura   y 

recuperación  ambiental  de  las  áreas 

afectadas  por la construcción  o habilitación 

de caminos provisionales, accesos, desvíos 

y otros requeridos para la ejecución de la 

obra, con la finalidad de mitigar los impactos 

y recuperar su entorno ambiental alterado, 

cuya  ejecución  se  realizará  en  las 

longitudes, lugares y demás requerimientos 

establecidos  en  las  especificaciones 

técnicas y según lo indiquen los planos y 

documentos   del  Proyecto  o  las 

instrucciones del Supervisor. 

Tiene como alcance la ejecución de los 

trabajos requeridos de manera integral, 

suministrando los materiales, mano de obra 

y equipo necesario, y observando el Plan de 

Manejo Ambiental del Proyecto. 
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8.05 

 
 
 
 
 

 
Señalización 

ambiental 

 

 
 
 
 
 
 

Und. 

La   partida   consiste   en   el   suministro, 

transporte, almacenamiento, colocación y 

mantenimiento de señalización ambiental, 

con   la   finalidad   de   mitigar   prevenir   e 

informar a los usuarios y poblaciones del 

entorno de la obra, sobre las acciones y 

previsiones de mitigación del entorno 

ambiental. La ejecución se realizará en las 

áreas,  lugares  y demás  requerimientos 

acorde al Plan de Manejo Ambiental, las 

especificaciones   técnicas  y  según  lo 

indiquen los planos del Proyecto y las 

instrucciones del Supervisor. 

Tiene como alcance la ejecución de los 

trabajos requeridos de manera integral, 

suministrando los materiales, mano de obra 

y equipo necesario, y demás requerimientos 

de mitigación de impactos ambientales. 

 

 
 
 
 

8.06 

 
 
 

 
Monitoreo de la 

calidad del agua 

 

 
 
 
 

Pto 

Partida que contempla el muestreo, análisis 
y procesamiento de la concentración de 
sustancias contaminantes presentes en los 
cuerpos naturales de agua,  en el área de 

influencia   del   proyecto   en   ejecución.   El 

tiempo, lugar, escala y equipos utilizados, 

estarán indicados en las Especificaciones 
Técnicas del Proyecto. 

Comprende  la  totalidad  de  los  trabajos 

requeridos, desde el aprovisionamiento del 

equipo especializado,  los insumos y la mano 

de obra, y las medidas de mitigación 

necesarias, incluyendo los de permisos y 

autorizaciones que fueran necesarias. 

 
 
 

 
8.07 

 

 
 
 
Monitoreo de la 

calidad del aire 

 
 
 

 
Pto 

Partida que contempla el muestreo, análisis 

y procesamiento de la concentración de 

sustancias  contaminantes   presentes  en  el 

aire,  en el área de influencia del proyecto 

en ejecución. El tiempo, lugar, escala y 
equipos utilizados, estarán indicados en las 

Especificaciones Técnicas del Proyecto. 

Comprende la totalidad de los trabajos 

requeridos, desde el  aprovisionamiento 

del equipo especializado,  los insumos y la 

mano de obra, y las medidas de mitigación 

necesarias, incluyendo los de permisos y 

autorizaciones  que fueran necesarias. 

 

 
 
 
 
 

8.08 

 

 
 
 
 
 
Monitoreo de ruidos 

 

 
 
 
 
 

Pto 

Partida que comprende el muestreo 

sistemático y permanente de la sonoridad 

en el área de trabajo, con el objeto de 

identificar la presencia y concentración de 

contaminantes  auditivos  en  la  zona 

influencia del Proyecto, evaluando los 

impactos ambientales causados por la 

sonoridad emitida y el nivel de 

contaminación.  Las  Especificaciones 

Técnicas indicarán la frecuencia del 

muestreo y los niveles permisibles de 

sonoridad. 

Comprende  la  totalidad  de  los  trabajos 

requeridos, desde el aprovisionamiento del 

equipo especializado,  los insumos y la mano 

de obra, y las medidas de mitigación 

necesarias, incluyendo los de permisos y 

autorizaciones que fueran necesarias. 

 

 
 
 
 

8.09 

 
 
 

 
Conformación y 

acomodo en DME 

 

 
 
 
 

M3 

Los trabajos de esta partida abarcan el 

acondicionamiento y disposición final, de los 

materiales excedentes de la obra, en los 

lugares  autorizados denominados 

Botaderos,  acorde a los planos y secciones 

transversales  del  Proyecto  o instrucciones 

del Supervisor, teniendo en consideración el 

Plan de Manejo Ambiental y demás normas 

aplicables. 

Comprende la totalidad de los trabajos 

requeridos y el suministro de los recursos 

de mano de obra, materiales, equipos e 

insumos necesarios, incluyendo entre otros, 

la obtención de permisos,  autorizaciones  de 

uso y  seguros. 

 

 
 
 
 

8.10 

 

 
 
 
 
Revegetación 

 

 
 
 
 

Ha 

Partida  que  cubre  las  actividades  de 

restaurar la cubierta vegetal, perdida en el 

proceso constructivo, con el propósito de 

devolver el equilibrio de las zonas que han 

sufrido degradación o alteraciones al 

ecosistema.  Las especies  arbustivas 

utilizadas y  los  espacios estarán 

establecidos en los Planos y las 

Especificaciones Técnicas del proyecto. 

Tiene como alcance la ejecución de los 

trabajos  requeridos  hasta  su  total 

culminación, suministrando los recursos de 

mano de obra, materiales, equipo mecánico 

e insumos necesarios, incluyendo los 

materiales de revestimiento de ser el caso. 
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9.00 
 

ARQUEOLOGIA   

 
 
 
 
 
 

 
9.01 

 

 
 
 
 
 
 
Protección de restos 

arqueológicos 

 
 
 
 
 
 

 
Gob. 

Esta  partida  tiene  por  objeto,  identificar, 

preservar y minimizar el impacto que 

pudiera tener la ejecución de los trabajos 

del puente, en las estructuras o restos 

arqueológicos   que  no  hubieran  sido 

advertidos antes del inicio de los mismos, 

incluye los estudios de evaluación 

arqueológica y ejecución de los trabajos de 

prevención   y/o   recuperación    para 

finalmente obtener el CIRA (Certificado de 

Inexistencia de Restos Arqueológicos). 

Trabajos que se realizan acorde a las 

normas vigentes sobre la materia, los 

documentos  del  Proyecto  y  las 

instrucciones del Supervisor. 

Tiene como alcance la ejecución de los 

trabajos requeridos de manera integral, 

suministrando el personal profesional 

especializado  y demás recursos requeridos, 

incluyendo los permisos y autorizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


